Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Klientske centrum MsU Pezinok — stavebné prace a elektroinsStalacia“

(dalej len ,,zmluva*)

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent vystavby a realizacie

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

Cislo telefonu: 033/6901401

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

CL IL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela dielo riadne
avéas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade sjej ustanoveniami a
poziadavkami objedndvatela a dielo odovzdat’ objedndvatelovi a zavézok objednéavatela
riadne a v¢as zhotovené dielo previat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je realizacia stavebnych a elektroinstalaénych prac pod nazvom:
»Klientske centrum MsU Pezinok — stavebné prace a elektroinstalacia®.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD®)
a uverejnenej vyzvy.

Predmetom diela je modernizacia priestorov na prizemi budovy Mestského uradu v Pezinku,
za ucelom vybudovania nového Klientskeho centra. Modernizécia je navrhnutd v jestvujucich
priestoroch kancelarie prvého kontaktu, pokladne, vedl'ajsej kancelarie, kancelarie evidencie
obyvatel'stva a matriky s prislusnym archivom, a d’alej v jednej kancelarii socialneho
oddelenia. Projekt pocita s vytvorenim dvoch open space kancelarii a jednej samostatnej
kancelarie, spolu 12 klientskych miest, s dvoma archivmi.

Stavebné prace pozostavaju z buracich prac a novych konstrukcii bez zdsahu do nosnej
konstrukcie objektu.

Buracie prace zahtiiajii demontaz nenosnych zasklenych stien a vstavaného nabytku, vyburanie
jestvujucich ocelovych zarubni s dverami na baze dreva, vyburanie jestvujucich
sadrokartonovych a murovanych nenosnych prie¢ok, d’alej vyburanie jestvujicej keramickej
dlazby a soklov, rozobratie laminatovej podlahy a demontaz sadrokartonového kazetového
podhladu, demontéz svietidiel, demontdz jestvujucej slabopridovej a struktirovanej kabeldze
a jestvujucich klimatiza¢nych jednotiek.

Nové konstrukcie pozostavaju z vyspravenia podkladu a polozenia novej keramickej dlazby a
soklov, montaze novych sadrokartonovych priecok a podhl'adov, vyspravenia osteni dvernych
otvorov a montaze oblozkovych zarubni a dveri vratane kovania, d’alej montaZze novych
hlinikovych protipoziarnych vstupnych dveri do klientskeho centra. Cely priestor sa vymal'uje
interiérovou farbou.

V modernizovanych priestoroch bude demontovand pdvodna a namontovana nova
slaboprudovd a Struktirovana elektroinStalacia, budi demontované povodné svietidla a
osadené nové svietidla do podhladu, nadzové osvetlenie, nova kabeldz pre elektronicky
zabezpecovaci systém a kabelaz pre kamerovy systém.

Miesto tykajuce sa vykonavania diela: Mestsky urad Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14
Pezinok, k.u. Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a platné zakony SR ako aj zavdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a vcas.
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2.8.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze vSetky ¢innosti a ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom
jeho ¢innosti, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podrla tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zéapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zarovenn poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om uréil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budu vykonavat technicky dozor objednavatela — Ing. Igor Vavrovi¢
a Ing. Monika Hletkova.

Zhotovitel’ ur¢il pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktord zodpoveda vyzve na predlozenie ponuky,
v stlade zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni
neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH . EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH  .............. EUR
(SIOVOM: . )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sttaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné
polozky obsahujice materidlové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, uloZenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: vyjadrenia,
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1

5.2.

5.3.

revizne spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii diela
alebo budu potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdavaciemu konaniu za ié¢elom odovzdania do
uZzivania.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami za nasledovnych podmienok charakteru preukazanych
skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatelna skuto¢nost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelna Zziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatel’a, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané préce, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’a poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto jednotkové
ceny.
CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo ,,Klientske centrum MsU Pezinok — stavebné prace a

elektroinstalacia® riadne a véas.

Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ so stavebnymi pracami do 7 dni odo diia odovzdania staveniska.
Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 10 tyZzdriov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 K tejto zmluve a tento harmonogram sa
dodrZzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatel’a s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatel'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat,, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizdcii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma povinnost’ po ukonéeni prac vystavit’ sipis vykonanych prac vratane rekapitulacie
a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a rozpo¢tu a predlozit’
ho osobe poverenej objednavatel'om konat’ vo veciach technickych na preverenie a odsthlasenie
v lehote do 3 pracovnych dni. Tieto doklady su neoddelitelnou sucast'ou faktury.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zaklade stpisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatel'om,
vznika zhotovitel'ovi pravo vystavit’ faktiru za vykonané prace a ten je povinny tato faktiru
dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenu v ¢l. L.

Stpis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt
,Klientske centrum MsU Pezinok — stavebné prace a elektroinitalicia®, &islo zmluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktaru, peciatku
a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitel'nou
suc¢ast’ou faktiry bude odsihlaseny sipis vykonanych pric a képia obojstranne
podpisaného preberacieho protokelu. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym
sposobom. Faktira bude zostavena prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym — stavebnym dozorom objednéavatela a pritom sa musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je objednavatel’ opravneny takuto fakturu
vratit’ na adresu zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie
pricom lehota splatnosti faktary za¢ne plynit’ az diiom dorucenia opravenej / doplnene;j faktary,
pokial’ taito bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomne odsthlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.38.

7.1.9.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH
za ucelom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez DPH.

Objednavatel’ takto =zadrzani financnu Ciastku zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukdzatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Splatnost’ faktary je do 30 dni odo dnia dorucenia faktury objednavatel’ovi.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tuto skutoCnost’ zaznamenajii zmluvné strany v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska.

Najneskor ku ditu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i odberové miesta vody a elektrickej
energie. Naklady na odbery znaSa zhotovitel’ na zaklade individualnych odbernych zmlav so
spravcami médii.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustéle
udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontéaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vsetkym poddodavatel'om a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecCnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajtcich prefniho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a nezneéist'ovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zasad moZe objednavatel’ na naklady zhotovitel'a sam zabezpecit
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ z mesacnej
fakturacie zhotovitel’a.

7.1.10. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach

v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.
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7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

7.34.

7.3.5.

Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu poriadku..
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonc¢eni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kéd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sdm uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materiadly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho cCasti pred poskodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realiza¢n projektova dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najma vsak v sulade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. oGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajtice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat' technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanii hodinu a den kontroly
zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom
Vv stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ zisti pri vynaloZzeni odbornej spdsobilosti.
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7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednéavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacCat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tito skuto¢nost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moéze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok stavebnych
materialov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v sulade s nimi. Zhotovitel je
viazany akceptovat’ zavaznost' vsetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky stvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokiall ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zavdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ projektovii dokumentaciu.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskér ku diiu prevzatia stavby uviedol udaje
0 vSetkych znamych subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri vybere subdodévatela ako aj za wvysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.
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8.1

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatel’'ovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie predmetu
zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt
odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach avzmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejne;j

prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpovedé pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukoncené
v rozsahu atermine urenom v zmluve a Vv harmonograme ako vo vecnosti tak aj v CGase.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo mdze
prevziat, ale sprdvom urcenia, ¢i takato vada bude opravovand alebo sa odpocita
objednavatel'om urcend financna Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel’
aj pri zavaznejsich vadach.

] CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji tieto skuto¢nosti:

a) bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava
a zavazky vyplyvajace z tejto zmluvy na tretie osoby,

b) ak zhotovitel v rozpore sustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskdr do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

9.5.1. Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane

vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.
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9.5.2.

9.5.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ konecnou
faktarou, ktora bude mat’ nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy. Pre
fakturiciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrZania
konecnej faktiry objednévatelom.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu
za omeSkanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeSkania az do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na uhradu Skody, ktord mu vznikla v désledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstupenia zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote ur€enej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu skody, ktora mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vytctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. V1., ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl’a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za
kazdy denn omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je diclo zatazené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spoésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zaruénd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zdruéni dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zafina plynat diom
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sp6sob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Case, ktorého
dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednédvatel’ pozadovat’
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dna dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnti zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
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14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

) CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskasanie
Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto
skusok su zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
z0 zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré¢ nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnost'ou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom

zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi

osobami a poskytnit im vSetku potrebnii sucinnost. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajacimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuja, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
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16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ti¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskor do 3 pracovnych
dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie.

V Pezinku, dfia.........ccceue.... V o cdhae..n,

Objednavatel’ Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik

primator mesta Pezinok
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