Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Realizacia vytahu v Starej radnici®

(d’alej len ,,zmluva®)

CL I

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
I1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: vedici oddelenia vystavby a Zivotného prostredia - stavebny dozor
technicky dozor - referent tdrzby majetku mesta.

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefonu: 033/6901 500

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Prévna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

CL IL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Realizacia vytahu v Starej radnici®.

Dielo bude realizované v rozsahu:

Projektova dokumentacia, spracovana v podrobnosti min. pre stavebné povolenie, ktora spiiia
vsetky podmienky vyjadreni a rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a
uverejnenej vyzvy. Projektova dokumentacia bude obsahovat’ min.: Sprievodnu a sthrnnu
technicka spravu, zakladanie, odvodnenie, statika, vytahova Sachta a stavebné tpravy,
elektroinstalacia. Za obsah technologickej Casti zodpoveda zhotovitel’.

Stavebna cast’.

Technologicka Cast’.

Miesto tykajuce sa vykonavania diela: M. R. Stefanika &. 1 (Objekt Starej radnice), 902 14
Pezinok, k.a. Pezinok.

Projektova dokumentacia bude vypracovana a dodana objednavatelovi v 8 tlacenych
vyhotoveniach a v editovatelnej i needitovatelnej elektronickej forme na CD nosiéi (textova
Cast’ - vo formate WORD; rozpocet - vo formate MS Excel; vykresova ¢ast’ - vo formate pdf a
DWG).

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a platné zakony SR ako aj zavdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zarucné listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdena dokumentécia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela,

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom a zaroveni poziadavkdm uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.
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3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om uréil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budu vykonavat’ stavebny dozor - veduci oddelenia vystavby a zivotného
prostredia a technicky dozor - referent udrzby majetku mesta.

Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukdzatelnou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cenadielacelkom sDPH  ................... EUR
(slovom: .......cocvvvriennnn )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sutaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné
polozky obsahujiice materidlové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdavaciemu konaniu za iéelom odovzdania do uZivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skuto¢nost’ (vy$Sia moc) neovplyvnitelna ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemdzu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
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4.9.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

V pripade, Ze bude zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predloZzenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»Realizdcia vyt’ahu v Starej radnici*

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavéizuje dodat’ dielo do 4 mesiacov od ucinnosti zmluvy. ZhotovitePovi
neplynie lehota pocas ¢innosti objednavatel’a — pri vybavovani stavebného povolenia.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objednavatel'om. Zavazné je zacCatie
stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné¢ menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatel'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel’ umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

(“;l. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanti cenu, spdsobom
a v lehotach nizsie uvedenych.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' bude platit’ dojednant cenu za dielo Ciastkovo
mesacne, na zaklade vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odstuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej
len ,,vykaz prac®), a to na zéklade jednotlivych ¢iastkovych mesacnych danovych dokladov -
faktur, ktoré vystavi zhotovitel v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich
vystavenia. Vykaz prac bude v Casti jednotlivych cien poloziek zaokriihleny na dve desatinné
miesta na 1 eurocent.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 5 dni od jeho predloZenia. V sulade s
potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatel’a, vystavi zhotovitel’ ¢iastkovu
mesacnu faktaru. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych
hodin podl'a stavebného dennika nemoéze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena
iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked’
objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude sthlasit, vyznaéi ich a dohodne sa so
zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspoii polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak
nedojde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSené v ramci d’alSej faktury, pokial
nebudu objednavatel'om celkom opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné Ciastkové faktiry za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit' najskor po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu za dodavku tychto ¢iastkovych prac do 10 dni odo dina
odsuhlasenia a podpisania vyssie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové
faktury, ako aj nizSie uvedentl kone¢nu faktaru, je zhotovitel' povinny dorucit’ objednévatel'ovi
okrem tlacenej formy aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@msupezinok.sk, spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s
fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade velkého
objemu dat objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na tulozisko s naslednym mailovym
oznamenim na vys$$ie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel' povinny ku kazde;j
Ciastkovej fakture prilozit’ vSetky prisluchajiice podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma: -
zapisnice, rozbory, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach; - vyhlasenia o zhode
pouzitych vyrobkov; - 1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a
zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii; - zarucné listy; - manudly na servis a obsluhu; - osvedcenie o akosti a
kompletnosti, - vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuSkach pouZitych
materialov a vyrobkov, doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy
odpadov, hlasenia o vzniku odpadu) ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke;
a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného a
podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Konecna faktara bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitel'om objednéavatel'ovi dorucena do 10
dni odo dina podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktira je
sucasne prehlasenim zhotovitel'a, ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatelovi ziadne d’alSie
financné poziadavky.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronickt fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zakonov.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,Realizacia vytahu v
Starej radnici®, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby,
ktora vystavila faktaru, peCiatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch
vyhotoveniach. Neoddelite'nou stcastou faktiry bude odsthlaseny supis vykonanych prac a
képia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.38.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ze faktura nebude obsahovat vsetky
nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, je objednadvatel’ opravneny takuto fakturu vratit’ na adresu poskytovatel'a uvedent1 v
zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny vratit faktiru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zacne plynat az dilom
dorucenia opravenej / doplnenej faktury, pokial' tito bude obsahovat’ vsetky naleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel' opravit v o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani;
nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tato skutoCnost’ zaznamenajii zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskér ku diu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane tdrzby,
oprav a demontéaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vsetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vsetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita népravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vsetky opatrenia na zabezpecCenie bezpecCnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit’ sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiiho z platnych zakonov a predpisov.
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7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.17.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpecit' udrzanie poriadku a Cistoty anédklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku..
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vyCistenie a napravu pripadnych §kéd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ oich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urCené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude sucastou PD.

Zhotovitel' ku dnu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predlozi objednavatelovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat,,

- evidencné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonavat,

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realiza¢nt projektovia dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi pri preberani priestoru vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
Zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika V zneni neskorS$ich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatel’a,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory doruéi alebo zaSle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vSetky
skutocnosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najma vSak v sulade s ust. § 46 pism. d) zdkona
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

v

¢. 50/1976 Zb. oGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajlice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhntt’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skuto¢nost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moéze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny poéet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vsetkych technickych noriem, vyhlaSok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané sSkolenia a skasky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.
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7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zadvdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat' pred zaCatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedtci dodavatel’a. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
Minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prisluSnym cislom
zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskor ku dnu uzatvorenia zmluvy uviedol udaje
0 vSetkych znamych subdodéavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela
Vv rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Kazd4 zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajticim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna
obdrzania Ziadosti o schvalenie, ma sa za to, Ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel'a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel'a uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel’a poc¢as plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt’ odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.
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8.3.  Objednavatel' preberie dielo len vtom pripade, ak dielo neméd vady braniace uzivaniu
a zodpovedé pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

8.4.  Vpripade, Ze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nédkladov objednavatel’ dielo mdze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom wurCena financna Cciastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejsich vadach.

CL IX.
LICENCIA

8.1. Zhotovitel’ a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich prav na zaklade Autorského zakona
(zékon €. 185/2015 Z.z.) udel'uje objednavatel'ovi okamihom uhrady ceny diela podl'a bodu 3.2
tj. odoslanim finan¢nych prostriedkov na ucet zhotovitela sthlas na pouzitie diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti, a to na vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani tejto zmluvy zndme
spdsoby pouzitia diela, najmai na:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)]
k)
)

pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu nadobudnutia uCinkov tejto zmluvy, najmd na jeho priame pouzivanie
objednavatel'om pri vykone jeho stavebnej ¢innosti,

vyhotovenie rozmnozeniny diela akoukol'vek znamou formou,

verejné rozsirovanie originalu diela alebo jeho rozmnozeniny najmé predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava (vratane bezplatného prevodu), najmom alebo
vypozi¢anim a spracovanim,

spracovanie, preklad a adaptaciu diela akoukol'vek znamou formou,

zaradenie diela do stiborného diela akoukol'vek znamou formou,

verejné vystavenie diela akoukol'vek znamou formou,

verejné vykonanie diela akoukol'vek znamou formou,

verejny prenos diela akoukol'vek znamou formou,

zmenu, upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, ipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

zmenu nazvu diela,

opatrenie diela inou jazykovou verziou,

udelovat’ prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi tymto ¢lankom zmluvy akejkol'vek tretej osobe;

8.2. Zhotovitel’ touto Zmluvou udel’'uje Objednavatelovi licenciu

V izemnom rozsahu: k. 0. Pezinok

vo vecnom rozsahu neobmedzenom

v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav zhotovitel'a podl'a §
32 Autorského zakona

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objednavatelovi vyhradnu
licenciu.

8.4. Zhotovitel' prehlasuje, ze je opravneny udelit’ licenciu podla tejto zmluvy ako autor diela.
V pripade, ak sa toto prehlasenie ukaze ako nepravdivé, zhotovitel sa zavdzuje nahradit’
objednavatelovi vsetku Skodu, ktord mu tym vznikla.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objednavatelovi licenciu
bezodplatne.
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8.6. Zhotovitel' tymto v stilade v stlade s prislusnymi ustanoveniami Autorského zdkona vylucuje

8.7.

8.8.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4.

94.1.

94.2.

9.4.3.

10.1.

kolektivnu spravu svojich prav tykajucich sa pouzitia diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze udelenie licencie podl'a tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho
zmluvnym zavizkom.

Objednavatel’ je opravneny v Case trvania tejto zmluvy alebo po jej skonceni udelit’ suhlas na
dalsie pouzitie diela (sublicenciu) akejkol'vek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne,
ako aj odplatne alebo bezodplatne postupit’ licenciu udelenti mu touto zmluvou na aktkol'vek
tretiu osobu, na ¢o zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy svoj suhlas.

CL X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia
zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skuto¢nosti:

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zaviazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrZania
konec¢nej faktry objednavatelom.

CL XI.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel' je v omeskani s ukonCenim diela, je povinny zaplatit' zmluvnu
pokutu za omeskanie vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy deii omeskania az do ukonéenia
diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktora mu vznikla v désledku
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstlipenia zhotovitel'a
od zmluvy.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v ddsledku realizécie
tohto diela, bude znasat’” vSetky néklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

CL. XII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zék. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrdni zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednéavatela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruéni dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zalina plynat diom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ preberd zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklama¢né konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sp6sob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom case,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat
znizenie ceny diela.
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11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
diia dorucenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené¢ vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto ndklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

CL XI111.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zékona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatel'ovi vznikla tym, Ze musel zaplatit' pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

CL XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnii zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpedenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v shvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

CL XVI.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.
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15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavdzné skiSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, moéze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavdazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] (:1,. XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to

opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste si najmai:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuj.

Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zékona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zanik zmluvy: V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskoér do 3
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Nedelitel'nou sticast'ou tejto zmluvy st prilohy:
¢. 1 — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie.
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V Pezinku, dia

Objednavatel’: Zhotovitel:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok
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