Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva*)

»RekonStrukcia ustredného vykurovania Materskej Skoly
Bystricka 1 v Pezinku - I. etapa“

(d’alej len ,,zmluva‘)

Objednavatel’: Mesto Pezinok

Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Pravna forma: Obec

Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: veduci referatu vystavby a realizécie, referent vystavby
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefonu: 033/6901400

(d’alej len ,,objednévatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

) ,(leénok 1.
UVODNE USTANOVENIA

Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa touto zmluvou zavdzuje pre objedndvatela zhotovit Dielo oznacené ako
»Rekonstrukcia ustredného vykurovania Materskej $koly Bystricka v Pezinku — 1. etapa“
v rozsahu, kvalite aza podmienok stanovenych vo verejnom obstaravani, resp. v jeho
sutaznych podkladoch, v sulade s poziadavkami a pokynmi objednavatel’a a objednavatel’ sa
zavézuje prevziat' od zhotovitel'a riadne a v€as zhotovené Dielo v stlade s touto zmluvou
a uhradit’ mu cenu Diela podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Diclom sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia ustredného vykurovania v rozsahu
uvedenom vV prilohe ¢. 1. Rozsah, kvalita a podmienky vykonavania Diela, resp. jeho
jednotlivych casti st stanovené v podmienkach verejného obstardvania a v sutaznych
podkladoch.

Sucast'ou Diela je aj vycCistenie okolia po dokonceni Diela, v odstraneni zvyskov stavebného
materialu, V pripade, Ze bol ulozeny aj v okoli miesta zhotovenia Diela. a to tak, aby Dielo
nevykazovalo Ziadne estetické vady. (d’alej spoloénej aj len ,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a vcas, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené Dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel’ predovsetkym zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou
v zneni jej priloh, so v§eobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami ako
aj zavdznymi vyjadreniami a pripomienkami verejnopravnych organov.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy o Dielo potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s
rozsahom, povahou a podmienkami vykonania Diela, s podmienkami verejného obstaravania
(sttaznymi podkladmi), ako aj s d’al§imi vychodiskovymi podkladmi v zmysle tejto Zmluvy o
Dielo.

Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu Diela a ze vSetky ¢innosti a ukony potrebné k zhotoveniu Dielu su predmetom
¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel' taktiez vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ Dielo podla tejto zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Miestom zhotovenia Diela je objekt Materskej Skoly so sidlom: Bystricka 1, 902 01 Pezinok,
parcelné €. 3331/3 nachadzajucej sa v katastralnom uzemi Pezinok, mesto Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
znédme technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu Diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Clanok III.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v sulade s ¢lankom II. tejto zmluvy, nesmie vykazovat’ Ziadne vady
(technicke, estetické, pravne) a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce
rychlejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych

prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie Diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouZzitych materialov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,
certifikaty,

- zhotovitelom vedenou priebeznou fotodokumentaciou s ozna¢enim datumu a potvrdenou
dokumentaciou skuto¢ného zhotovenia,

- kopiou stavebného dennika prac,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuju technickym normam, pravnym predpisom a poziadavkam. Zhotovitelom
pouzité materialy a vyrobky musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti Diela
a beznej udrzbe komunikécie spifiali platné STN a iné zavizné predpisy. Vietok material bude
novy, takého typu a na taky ucel, na ktory ma byt pouzivany podla poziadaviek tejto zmluvy,
najlepsej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie st v stilade
s tymito poziadavkami budu povazované za vadné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik prac musi byt objednévatel'ovi kedykol'vek
dispozicii a musi byt uloZzeny na stavbe tak, aby nedochadzalo k poskodeniu zapisov v denniku
napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do dennika sa budu zapisovat' vsetky skutocnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k
zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, ze zapisy v denniku musia byt’
urcité a zrozumitel'né, a za tym ucelom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat’ alebo Skrtat’ a
zarovein sa nesmu z dennika vytrhavat’ ¢islované stranky, ktoré s ur¢ené na to, aby v denniku
zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat’ alebo doplnit’, takyto zapis musi
byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo doplnenia zapisu zastupcom
objednavatela pre veci technické a zastupcom zhotovitel'a. Za objednavatel’a si opravneni do
dennika zapisovat’ a do neho nazerat’ zastupcovia objednavatel’a pre veci technicke.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za Dielo Specifikovana v ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena ako vysledok vyzvy na
predlozenie ponuky v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.
Cena Diela bola dohodnuta v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH . EUR
DPH 20% EUR
Cena Diela celkom s DPH  ................ EUR
(SIOVOM: <o )

Cena za Dielo je cenou koneénou a nemennou a st v nej zahrnuté vSetky naklady vynaloZené
pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy Cena Diela zahtia vsetky prace a dodavky v zmysle
predloZenych sutaznych podkladov a rozpoétu, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujice
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu, uloZenie
odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovu cenu Diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia,
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

5.1

5.2.

revizne spravy, skusky a d’alSie stivisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii Diela,
k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania do uzivania. Zmluvné strany sa dohodli, ze
rozpoCet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade verejného obstardvania tvori
Prilohu ¢.1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny v zmysle uverejnenej vyzvy, rozpoctu a PD.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu Diela a popisom pozadovanych stavebnych prac a tieto poziadavky
zapracoval do cenovej ponuky a Dielo bude vykonateI'né za tejto ceny.

Cenu Diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutocnost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelnd Zziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemdzu byt pre realizaciu Diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v tejto zmluve. Zhotovitel’ vyhotovi supis
prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor objednavatel’a.
Ak ma predmetny stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, Zze bude zo
strany objednévatel'a poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie préce, ktoré nie si predmetom
zmluvy, tieto budu riesené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovy rozpocet a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie (pouziji sa orientacné
ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat boli uz predmetom
ohodnotenia v predloZenej ponuke, buda pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

] (“:1. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo:

»Rekonstrukcia tstredného vykurovania Materskej $koly Bystricka 1 v Pezinku - I.
etapa“

Objednavatel’ vyzve zhotovitel’a na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom investora a stavbyvediicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ Dielo do 15.11.2021.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o Dielo presny Casovy, vecny harmonogram
realizcie Diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢& 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie Diela.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavézné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizdcie priac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidateI'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zékazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel’ umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o Dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

(“;1. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo dojednanti cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude platit’ dojednant cenu za Dielo po odovzdani
Diela, na zéklade supisu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,, supis prac®),
a to na zaklade danového dokladu - faktiry, ktoru vystavi zhotovitel' v sulade s prislusnymi
predpismi platnymi v Case ich vystavenia. Vykaz prac bude v casti jednotlivych cien poloziek
zaokrthleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 5 dni od jeho predlozenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatel’a, vystavi zhotovitel' kone¢nu faktiru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento rozpocet. Stpis dodavok a prac podl'a stavebného dennika
nemoze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked” objednavatel’ s niektorymi polozkami
rozpoc¢tu nebude suhlasit’, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol
fakturovat’ aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak
sporné polozky budu riesené v ramci d’alSej faktiry, pokial’ nebudu objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze kone¢nu faktiru za Dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného supisu vykonanych prac, priCom zhotovitel’ je
povinny vystavit’ fakturu do 10 dni odo diia odsthlasenia a podpisania supisu vykonanych prac.
Konecnt faktiru je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem tlacenej formy aj v
elektronickej podobe na e-mail: podatelna@msupezinok.sk, spolu so v§etkymi prilohami v tejto
Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac. V pripade velkého objemu
dat objednavatel’ akceptuje aj ulozenie dat na ulozisko s naslednym mailovym oznamenim na
vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel’ povinny ku kone¢nej faktare prilozit
vSetky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma: - zapisnice, rozbory, protokoly
a osvedCenia o vykonanych skuskach; - vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov; - 1x kopiu
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a zabudovanych
materidlov - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii; - zaruéné listy; -
manualy na servis a obsluhu; - osvedcenie o akosti a kompletnosti, - vysledky skuSok, certifikaty,
osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov, doklady o sposobe
likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu) ako aj
prislusnu fotodokumentéaciu k fakturovanej Ciastke; a to ku vSetkym pracam, materidlom,
sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Konecna faktara bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitel'om objednévatel'ovi dorucené do 10
dni odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a po odovzdani uz uplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktara je
sucasne prehlasenim zhotovitel'a, ze nebude uplatiiovat’” voci objednavatelovi ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronick fakturaciu v zmysle zdkona €. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,RekonStrukcia ustredného
vykurovania Materskej §koly Bystricka 1 v Pezinku - I. etapa‘, ¢islo zmluvy, ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktord vystavila fakturu, peCiatka a podpis
opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucastou
faktury bude odstihlaseny stipis vykonanych prac a kopia obojstranne podpisaného preberacieho
protokolu.

Faktira musi obsahovat’ vsetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je
objednavatel’ opravneny takito faktaru vratit’ na adresu zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit az dnom dorucenia opravenej /
doplnene;j faktiry, pokial’ tato bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomne odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktiru. V takom pripade
bude nova lehota splatnosti zavisiet’ od terminu predlozenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10% finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH
za ucelom zabezpeCenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.

V pripade, Zze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10% z hodnoty diela bez DPH uvol'nena objednavatel'om v kone¢nej faktare. V
opacnom pripade takto zadrzani financni Cciastku objednavatel uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatel'om.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z Ucétu
objednéavatela.
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6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podl'a zdkona, resp. v pripade absencie
priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel' opravit’ v ¢o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ dilom dorucenia opravenej faktiry.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeCovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny akékol'vek penazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné finan¢né plnenie,
vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit’ zhotovitel objednavatelovi,
jednostranne zapocitat’ voci fakture zhotovitel’a.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skutocnost’ zaznamenaju
zmluvné strany aj v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustéle
udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave. Vzhl'adom na stiesnené podmienky moze byt
zariadenie staveniska vybudované mimo stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpeCnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecCenie bezpe€nosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajucich prenho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a nezneéist'ovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zasad moZe objednavatel’ na naklady zhotovitel'a sdm zabezpecit
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ z mesacnej
fakturacie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' alebo vykonat’ nevyhnutné ochranné opatrenia pre pohyb
pesich (osdb) vyzna¢enim nahradnych koridorov (obchadzok) a taktiez zabezpecit' alebo
vykonat’ prislusné opatrenia na ochranu drevin.
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7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti. Naklady
spojené s vytyCenim sieti zndsa zhotovitel’.

Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kéd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sdm uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materiadly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpec¢i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené a potrebné K realizacii Diela alebo jeho
Casti pred poskodenim a kradeZzou az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.14. Zhotovitel’ ku diiu prevzatia staveniska, najneskor vsak ku diia zacatia stavebnych prac predlozi

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

objednavatelovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’,

- evidencné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonavat’,

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit’ do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim Diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie Diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom Gcastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie Diela, najma vSak v sulade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o Dielo
pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela.

Ak pri zhotoveni Diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti Diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného Diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanii hodinu a deni kontroly
zakryvania vybudovanych cCasti Diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom
Vv stavebnom denniku.

,, Rekonstrukcia iistredného vykurovania Materskej Skoly Bystrickd 1 v Pezinku - 1. etapa
Strana 8



7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

8.1.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie Diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde méa Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ Dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednéavatel'ovi zmenu Diela.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutoc¢nost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moéze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit §tandard, rozsah, kvalitu a akost’ doddvok stavebnych
materialov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v sulade s nimi. Zhotovitel je
viazany akceptovat’ zavaznost' vsetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet Diela mali vSetky legislativou
predpisané $kolenia a skusky stvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu Diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele do doby pisomného odovzdania celého Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokiall ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri uskutociovani Diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré¢ si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. Ak zhotovitel' porusi zavdzok podla predchadzajicej vety,
zhotovitel’ bude znasat’ vSetky dosledky, ktoré z toho vyplyna.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim Diela zhotovitelom objednavatel’ovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie Diela
zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté
v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a Vv zmysle vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych
pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace®.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.2.

9.3.

9.4.

94.1.

9.4.2.

9.4.3.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie Dielo len v tom pripade, ak Dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukoncené
v rozsahu a termine uréenom v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze Dielo mad nezdvazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finan¢nych nakladov objednavatel Dielo mdze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urcena financnd Cdiastka zceny Diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zaviazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ Diela, ktoré bolo do odstpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ Diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstGipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo Diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V pripade, ze zhotovitel’ je v omeskani s ukoncenim Diela, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu
za omeskanie vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy deni omeskania az do ukoncenia Diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na uhradu Skody, ktord mu vznikla v désledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstipenia zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urCenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu skody, ktora mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto Diela, bude znasat’ vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za Dielo
v zmysle ¢lanku VL. tejto zmluvy, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.12. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 0,05% z ceny Diela za
kazdy dent omeSkania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stilade s touto zmluvou.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je Dielo zataZzené inymi pravami tretich
0sob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu Diela odstrani zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednéavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruénu dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zacina plynat diom
protokolarneho prevzatia Diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavézok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnentl reklaméciu sa povazuje reklamécia podana e-mailom. Objednéavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.
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11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad Diela a vady odstrani v co najkratSom Case
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Case, ktorého
dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad Diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdZze objednavatel’ pozadovat’
znizenie ceny Diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené¢ vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednédvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich ztejto zmluvy abude znasat’ vsetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatel'ovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktoru zhotovitel’ nelegélne zamestnava.

CL XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o Dielo na vlastni zodpovednost’.
Vlastnictvo  k realizovanému Dielu prechadza protokolarnym odovzdanim Diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlaSky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
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15.1.

15.2

15.3

154

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Clanok XV.
BOJ PROTI KORUPCII

Zmluvné strany sa nesmu dopustit, nesmu schvalit' ani povolit' ziadne konanie, ktoré by
sposobilo, ze by zmluvné strany porusili akékol'vek platné protikorupéné vSeobecne zaviazné
predpisy. Tato povinnost' sa vztahuje najmd na neoprdvnené plnenia zistupcom alebo
zamestnancom organov verejnej spravy alebo blizkym osobdm zastupcov alebo zamestnancov
organov verejnej spravy.

Kazda zmluvna strana sa zavdzuje, ze neponukne, neposkytne, ani sa nezaviaze poskytnut’
ziadnemu zamestnancovi, zastupcovi alebo tretej strane konajlicej v mene druhej zmluvne;j
strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaze prijat’ od ziadneho zamestnanca, zastupcu alebo
tretej strany konajucej v mene druhej Zmluvnej strany ziadny dar, ani int vyhodu, ¢i uz pefiaznu
alebo inu, na ktoru prijemca nemd pravny narok pri dojednani, uzatvarani alebo pri plneni tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju bezodkladne vzajomne sa informovat’, pokial’ si budi vedomé
alebo budil mat’ konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednani, uzatvarani alebo pri plneni
tejto Zmluvy.

V pripade, ze ktordkol'vek zmluvna strana porusi akikol'vek svoju povinnost’ podla tohto
¢lanku alebo pokial’ ma zmluvna strana dévodnu pri¢inu domnievat’ sa, Ze povinnosti druhe;j
Zmluvnej strany podla toho ¢lanku boli alebo st porusované, moze tato zmluvna strana thito
zmluvu vypovedat’ s okamzitou ucinnost’ou.

Clanok XVI.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prednost’ ma:
1. zmluva o Dielo,

2. sutazena ponuka vratane ponuknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skasobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie
Statnym alebo $tatom uznavanym skasobnym miestom pre skiisky materialov. Vysledky tychto
skusok su zaviazné. Naklady na skuSky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tuzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] (Vilz’m,ok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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17.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale flou vyslovne

neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsSich predpisov.

17.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku.

17.3. Povinnostou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom

zmluvy a/alebo Dielom kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vSetku potrebni stinnost. Opravnené osoby na vykon
Kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajiucimi odrazkami v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

17.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuja, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §

47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni opusti stavenisko a odstrani zariadenia a stavebné stroje na stavenisku.

17.10. NedeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer-rozpocet
Priloha €. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie

V Pezinku, dna.................... Vo ,dna................

Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik

primator mesta Pezinok
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