Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Rekonstrukcia tribuny - CFI Cajla“

(d’alej len ,,zmluva®)

CLI.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: stavebny dozor - veduci odd. vystavby a Zivotného prostredia
technicky dozor - referent udrZzby majetku mesta
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Cislo telefonu: 033/6901500

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Préavna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Rekonstrukcia tribuny - CFI Cajla“.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD®)
a uverejnenej vyzvy.

Miesto tykajice sa vykondvania diela: Cajlanska 243/A, 902 01 Pezinok, LV ¢. 4234, p.c.
KN C 1340/2, k. 0. Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sitaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zadvizné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zavizné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zarovenn poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budt vykonavat' stavebny dozor - veduci oddelenia vystavby a zivotného
prostredia a technicky dozor - referent udrzby majetku mesta.

Zhotovitel’ ur€il pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
S preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyveduceho bude
vykondvat........ccccoeeeninenne,
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH  ................ EUR
(SIOVOM: <. )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zdklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sttaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vsetky potrebné
polozky obsahujice materidlové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, vyty¢enie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdavaciemu konaniu za i¢elom odovzdania do uZzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skuto¢nost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednéavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemdzu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel' vypracuje do 7 dni od predloZenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovi kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat’

,, Rekonstrukcia tribiny - CF| Cajla“
Strana 3



5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

boli uz predmetom ohodnotenia v predloZzenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.
CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»Rekonstrukcia tribiny - CFI Cajla*

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 30.11.2020.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 k tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatel'om. Zaviazné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatelom a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela so zhotovitel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zékazky prediZené o nevyhnutne potrebny ¢as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Cl VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma povinnost po ukonfeni prac vystavit supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddeliteI'nou stc¢astou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na =zéklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu
objednavatelom, vznika zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané prace aten je
povinny tato faktaru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo postou na
adresu uvedenu v ¢l. L.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.
7.1.1.

Supis prac mdze obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odstihlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktra musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni aVvust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Rekonstrukcia tribiny -
CFI Cajla, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktora
vystavila faktaru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch
vyhotoveniach. Neoddelitel’'nou_siiéast'ou faktiry bude odsuhlaseny supis vykonanych
prac a kopia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. Zhotovitel’ musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktura bude zostavena prehladne na zaklade stpisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym — stavebnym dozorom objednavatela a
pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznaenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom prac.

Fakttira musi obsahovat’ vietky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ze faktura nebude obsahovat vsetky
nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, je objednavatel’ opravneny taktto fakturu vratit’ na adresu poskytovatela uvedenu v
zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny vratit faktGru poskytovatel'ovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zacne plynat’ az diiom
dorucenia opravenej / doplnenej faktury, pokial' tato bude obsahovat’ vsetky naleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skuto¢ne zrealizované a pisomne odsthlasené
stavebné prace, dodavky a montéz.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktiru. V takom pripade
bude lehota splatnosti faktiry zavisiet’ od terminu predlozenia novej faktary.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez
DPH za tucelom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri
preberacom konani stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez
DPH.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finanéna Ciastka 10 % z hodnoty diela bez DPH uvol'nena objednavatel'om v koneénej fakture.
V opa¢nom pripade takto zadrzanu financ¢nu Ciastku objednavatel uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dnia dorucenia faktiry objednavatelom.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronickt fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zakonov.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizécii. Tuto skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
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7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.38.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.17.

Najneskér ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zéklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontéaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vSetkym poddodéavatel'om a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vsetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajacich preitho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat’ na stavenisku ¢&istotu a poriadok aneznedistovat’® okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpe€it udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku..
Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukoncCeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vyCistenie a napravu pripadnych §kdd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich straZenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urCené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poskodenim a kraddezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ stavenisko v stlade s Projekt organizacie vystavby (POV).

Zhotovitel' ku diiu prevzatia staveniska, najneskdr vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat),

- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonévat,

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.
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7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizacn projektovit dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujtce pre zhotovenie diela, najma vSak v sulade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajtice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat' technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika V zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatenych skutocnosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacCat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutoCnost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moéze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.
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7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budi tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac aobchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouZzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prisluSnych pracovnikov budia
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zavizok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
z toho vyplynq.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat’ pred zaatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatonou casovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusnym cislom
zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ najneskor ku ditu uzatvorenia zmluvy uviedol udaje
0 vSetkych znamych subdodéavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela
Vv rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia.

Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajiicim
pisomnym suhlasom objednévatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Ak objednavatel’ neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna
obdrzania ziadosti o schvalenie, m4 sa za to, Ze objednavatel nema vyhrady k vyberu
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7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

subdodévatel’a a zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt’ odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zidkon o verejnych pracach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
Vv Case. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Zze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo moze
prevziat, ale sprdvom urcenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom uréena finan¢na CdCiastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejsich vadach.

] CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukéazateI'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy V rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel' je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit' zmluvnu
pokutu za omeskanie vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania az do ukonéenia
diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktord mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstlipenia zhotovitel’a
od zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urCenej touto zmluvou ma
objednavatel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
vzmysle Cl. VI., ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.12. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zék. alebo je diclo zatazené inymi pravami tretich
0s0b.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednévatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruéni dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zaCina plynat diom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spésob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich ztejto zmluvy abude znasat’ vsetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za §kodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnua zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim  diela
objednavatelovi.
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13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, méze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskusSanie Staitnym alebo Stdtom uznavanym skusobnym miestom pre skasky materidlov.
Vysledky tychto skusok st zavdazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] C}. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vSetku potrebni saéinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na Webovom sidle Mesta Pezinok, vV zmysle §

47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskor do 3
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie.

V Pezinku, diia ............ 2020 Vo ydia ... 2020

Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik

primator mesta Pezinok

,, Rekonstrukcia tribiny - CF| Cajla“
Strana 13



