Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Docasna iprava dopravného rezimu na KriZnej ulici v Pezinku*

(dalej len ,,zmluva*)

CL I

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: veduci oddelenia vystavby a zivotného prostredia
referent vystavby

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 40 5600 0000 0066 0200 4444
Cislo telefonu: 033/6901400

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CL IL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Docasna uprava dopravného reZimu na KriZnej
ulici v Pezinku“.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD®)
a uverejnenej vyzvy.

Miesto tykajuce sa vykonavania diela: Krizna ulica Pezinok, parc. ¢. 888/2; 888/11; 888/9;
888/1, k. 1. Pezinok

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vsSetkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ v§eobecné zavazné predpisy, technické normy a platné zakony SR ako aj zavdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Zziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budu vykonavat stavebny dozor - veduci oddelenia vystavby a zivotného
prostredia a technicky dozor - referent vystavby.

Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat

,»Docasna uprava dopravného rezimu na Kriznej ulici v Pezinku *

Strana 2



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH .l EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH  .............. EUR
(SIOVOM: . )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zdklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sttaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné
polozky obsahujice materidlové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, vyty¢enie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budia
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdavaciemu konaniu za i¢elom odovzdania do uZzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skuto¢nost’ (vy$Sia moc) neovplyvnitelna ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat’
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o.7.

5.8.

6.1.

6.2.

boli uz predmetom ohodnotenia v predloZzenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.
CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»,Docasna tuprava dopravného rezimu na Kriznej ulici v Pezinku*

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 30.06.2021 .

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objednavatel'om. Zavazné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objedndvatelom a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizdcie prdc je mozné menit harmonogram postupu pric po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zaCat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zékazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Cl VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednant cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude platit’ dojednanti cenu za dielo Ciastkovo
mesacne, na zaklade vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej
len ,,vykaz prac*), a to na zaklade jednotlivych ¢iastkovych mesaénych danovych dokladov -
faktar, ktoré vystavi zhotovitel v stlade s prislusnymi predpismi platnymi v case ich
vystavenia. Vykaz prac bude v Casti jednotlivych cien poloziek zaokrihleny na dve desatinné
miesta na 1 eurocent.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykond kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 5 dni od jeho predlozenia. V sulade s
potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ ¢iastkova
mesacnu faktaru. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych
hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena
iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked’
objednavatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude stihlasit, vyznaci ich a dohodne sa so
zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak
nedojde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSené v ramci d’alSej faktary, pokial
nebudu objednavatel'om celkom opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé mesacné Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit’ najskor po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu za dodavku tychto iastkovych prac do 10 dni odo diia
odsuhlasenia a podpisania vyssie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkove
faktury, ako aj nizSie uvedent kone¢nu faktaru, je zhotovitel' povinny dorucit’ objednévatel'ovi
okrem tlacenej formy aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@msupezinok.sk, spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s
fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade velkého
objemu dat objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na tulozisko s naslednym mailovym
oznamenim na vys$$ie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel' povinny ku kazdej
Ciastkovej fakture prilozit’ vSetky prisluchajice podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma: -
zapisnice, rozbory, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach; - vyhlasenia o zhode
pouzitych vyrobkov; - 1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a
zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii; - zarucné listy; - manudly na servis a obsluhu; - osvedcenie o akosti a
kompletnosti, - vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov a vyrobkov, doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy
odpadov, hlasenia o vzniku odpadu) ako aj prislusni fotodokumentaciu k fakturovanej ¢iastke;
a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odsthlasené¢ho a
podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Konecna faktara bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitel'om objednéavatel'ovi dorucena do 10
dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz tplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Kone¢na faktara je
sucasne prehlasenim zhotovitel'a, ze nebude uplatiiovat voci objednavatelovi Ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronickt fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCene]j elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zakonov.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorS$ich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,Dofasna uprava
dopravného reZimu na Kriznej ulici v Pezinku®, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviiyje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej
osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucast'ou faktury bude
odsuhlaseny supis vykonanych prac a kopia obojstranne podpisaného preberaciecho protokolu.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, je objednavatel’ opravneny takuto faktaru vratit’ na adresu poskytovatela uvedenu v
zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny vratit faktru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zane plynat az diom
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6.9.

6.10.

6.11.

7.1

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

dorucenia opravenej / doplnenej faktury, pokial tato bude obsahovat vsetky naleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z Uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiury zhotovitel'a objedndvatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel' opravit v o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omesSkani;
nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladéavky vo¢i druhej strane
tretej osobe, bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nésledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tato skutoCnost’ zaznamenajii zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskér ku ditu odovzdania staveniska objedndvatel ur¢i odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znaSa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami médii.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave. Vzhl'adom na stiesnené podmienky
moze byt’ zariadenie staveniska vybudované mimo stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suavisiacich lokalitich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzitu napravu.

Zhotovitel’ je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpe€nosti staveniska,
hygieny, bezpeCnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prenho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok aneznelistovat® okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sdm zabezpeCit' udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.
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7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3

7.3.1.

7.3.2.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
vich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.
Naklady spojené s vyty¢enim sieti znaSa zhotovitel’.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kéd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sdm uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materiadly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel' ku dnu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predlozi objednévatelovi:

- zoznam vsetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat,

- evidencné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonavat,

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizacnt projektovit dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skuto¢nosti rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmé vsak v sulade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. oizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objedndvatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajlice sa diela.
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7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato skutocnost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade modze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skasky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat' vSetky ndastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat' vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.
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7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

8.1.

8.2.

8.3.

Ak zhotovitel’ porusi zaviazok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat’ pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a s tym, Ze za jednotlivé subdoddvky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objedndvatelom
a zhotovitel'om sa pévodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusSnym c¢islom
zmeny.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ realiza¢nti projektovi dokumentaciu.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskdr ku dniu uzatvorenia zmluvy uviedol udaje
0 vSetkych znamych subdodéavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela
Vv rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Kazdéa zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajtiicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dina
obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze Objednavatel nemé vyhrady k vyberu
subdodavatela a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodéavatelmi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel'a uvedené v
bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel’a poc¢as plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.18. az 7.3.21. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemad vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
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8.4.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4.

94.1.

94.2.

94.3.

10.1.

10.2.

atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukonéené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nédkladov objednavatel’ dielo mdze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom wurCena financna Cciastka zceny diela. Takto ma& pravo postupovat’
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:

Bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a prevedie zhotovitel’ prava a zaviazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj timysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
faktarou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatelom.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel' je v omeskani s ukonCenim diela, je povinny zaplatit' zmluvnu
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania az do ukoncenia
diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktorda mu vznikla v désledku
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstlipenia zhotovitel’a
od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy den
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroveil ma objednévatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vytctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyS8ke 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0sob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢nd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruénu dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zacina plynat diom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ preberd zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom cCase,
ktorého dlzku dohodnil zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, moze objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.
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11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstrafiovanim v termine do 15 dni odo
dia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené¢ vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za §kodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajucu zo zékona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatel'ovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktora zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

CL. XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v shvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.
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15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavdzné skuSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, méze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] (:;. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to

opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste si najmai:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuj.

Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zanik zmluvy: V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskoér do 3
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Nedelitel'nou sticast'ou tejto zmluvy st prilohy:
¢. 1 — Cenova ponuka, rozpocet.
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie.
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V Pezinku, dfia

Objednavatel

Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok

Zhotovitel”:
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