Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

,Opravy povrchov chodnikov v Pezinku

(dalej len ,,zmluva‘)

Objednavatel’: Mesto Pezinok

Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Pravna forma: Obec

Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: veduci oddelenia vystavby a realizacie, referent vystavby
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefonu: 033/6901400

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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3.1.
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) ,(leénok 1.
UVODNE USTANOVENIA

Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa touto zmluvou zavézuje pre objednavatela zhotovit’ Dielo oznacené ako ,,Opravy
povrchov chodnikov v Pezinku* v rozsahu, kvalite a za podmienok stanovenych vo verejnom
obstardvani, resp. Vjeho sutaznych podkladoch, Vv stlade s poziadavkami a pokynmi
objednavatela a objedndvatel' sa zavdzuje prevziat’ od zhotovitel'a riadne a vcas zhotovené
Dielo vstlade stouto zmluvou auhradit mu cenu Diela podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie oprava povrchov chodnikov uvedenych v prilohe ¢.
1. Rozsah, kvalita a podmienky vykonavania Diela, resp. jeho jednotlivych ¢asti su stanovené
v podmienkach verejného obstaravania a v sitaznych podkladoch.

Sucastou Diela je aj vycistenie okolia po dokonceni Diela spoéivajice v nevyhnutnych
terénnych Upravach, v odstraneni zvySkov stavebného materidlu, vycistenia chodnika,
zékladnej uprave zelene dotknutej realizaciou Diela, a to tak, aby Dielo nevykazovalo Ziadne
estetické vady. (dalej spolo¢nej aj len ,,Dielo®)

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ pre objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a véas, bez vad a nedorobkov a odovzdat' zhotovené Dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel predovsetkym zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou
v zneni jej priloh, so v§eobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami ako
aj zavdznymi vyjadreniami a pripomienkami verejnopravnych organov.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy o Dielo potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s
rozsahom, povahou a podmienkami vykonania Diela, s podmienkami verejného obstaravania
(sttaznymi podkladmi), ako aj s d’al§imi vychodiskovymi podkladmi v zmysle tejto Zmluvy o
Dielo.

Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu Diela a Ze vSetky ¢innosti a ikony potrebné k zhotoveniu Dielu st predmetom
¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel' taktiez vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’” Dielo podla tejto zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré s k vykonaniu Diela potrebné.

Miestom zhotovenia Diela je prislusny nazov miestnej komunikacie uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy nachadzajucej sa v katastralnom uzemi Pezinok, mesto Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu Diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

Clanok I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s ¢lankom II. tejto zmluvy, nesmie vykazovat’ ziadne vady
(technicke, estetické, pravne) a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce
rychlejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie Diela nasledovnymi dokumentmi:
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

- osvedc¢enia o akosti pouZzitych materialov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,
certifikaty,

- zhotovitel'om vedenou priebeznou fotodokumentéciou s oznaenim datumu a potvrdenou
dokumentaciou skuto¢ného zhotovenia,

- kopiou stavebného dennika prac,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuju technickym normam, pravnym predpisom a poziadavkam. Zhotovitel'om
pouzité materialy a vyrobky musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti Diela
a beznej udrzbe komunikacie spinali platné STN a iné zavizné predpisy. Vietok material bude
novy, takého typu a na taky ucel, na ktory ma byt’ pouzivany podl'a poziadaviek tejto zmluvy,
najlepsej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie su v stilade
s tymito poziadavkami budu povazované za vadné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik prac musi byt objednavatel'ovi kedykol'vek
dispozicii a musi byt ulozeny na stavbe tak, aby nedochadzalo k poskodeniu zapisov v denniku
napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do dennika sa budu zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k
zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisy v denniku musia byt
urcité a zrozumitelné, a za tym ucelom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat’ alebo Skrtat’ a
zaroveinl sa nesmu z dennika vytrhavat’ ¢islované stranky, ktoré su urcené na to, aby v denniku
zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat’ alebo doplnit, takyto zapis musi
byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo doplnenia zapisu zastupcom
objednavatela pre veci technické a zastupcom zhotovitela. Za objednavatel’a st opravneni do
dennika zapisovat’ a do neho nazerat’ zastupcovia objednavatel’a pre veci technické.

Clanok 1V.
CENA DIELA

Cena za Dielo $pecifikovana v ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena ako vysledok vyzvy na
predlozenie ponuky v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.
Cena Diela bola dohodnuta v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢&. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH ..l EUR
DPH 20% EUR
Cena Dielacelkom sDPH  .............. EUR
(SIOVOM: e )

Cena za Dielo je cenou kone¢nou a nemennou a st v nej zahrnuté vsetky naklady vynalozené
pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy vratane vopred nepredvidanych nakladov ¢i hotovych
vydavkov. Cena Diela zahfna vsetky prace a dodavky v zmysle predlozenych sutaznych
podkladov a rozpoétu, ako aj v8etky potrebné poloZzky obsahujlice materialové vstupy, naroky
na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu, vytycenie vSetkych
inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu Diela napr.:
odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré buda
potrebné &i uz pri realizacii Diela, k odovzdavaciemu konaniu za tG¢elom odovzdania do
uzivania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na
zaklade verejného obstaravania tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy. Rozsah prac je ureny v zmysle
uverejnenej vyzvy, rozpoctu a PD.
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5.1

5.2.

5.3.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol obozndmeny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu Diela a popisom pozadovanych stavebnych prac a tieto poziadavky
zapracoval do cenovej ponuky a Dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Cenu Diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutoc¢nost’ (vysSia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nemozu byt pre realizaciu Diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané préce, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v tejto zmluve. Zhotovitel' vyhotovi stpis
prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor objednavatel’a.
Ak mé predmetny stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, Ze bude zo
strany objednavatel’a poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace, ktoré nie st predmetom
zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovy rozpocet a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie (pouziji sa orientacné
ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maju vykonat boli uz predmetom
ohodnotenia v predloZenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

Clanok V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ Dielo:
»Opravy povrchov chodnikov v Pezinku“
Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.
Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom investora a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ Dielo do 40 dni od odovzdania staveniska .

Zhotovitel' je povinny zaclenit' do zmluvy o Dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie Diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie Diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavizné je zacatie
stavby, ukonéenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych prac.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatel'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat,, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o Dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo dojednanu cenu, spdsobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude platit’ dojednant cenu za Dielo po odovzdani
Diela, na zaklade supisu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odstihlasenych a
podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,, supis prac®),
a to na zaklade danového dokladu - faktary, ktora vystavi zhotovitel’ v sulade s prislusnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v casti jednotlivych cien poloziek
zaokrthleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 5 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatel’a, vystavi zhotovitel' kone¢nu faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento rozpocet. Stpis dodavok a prac podla stavebného dennika
nemoze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked’ objednavatel’ s niektorymi polozkami
rozpoc¢tu nebude suhlasit, vyzna¢i ich a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol
fakturovat’ aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak
sporné polozky budu riesené v ramci d’alSej faktiry, pokial’ nebudi objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kone¢nt faktaru za Dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného supisu vykonanych prac, priCom zhotovitel je
povinny vystavit’ faktiru do 10 dni odo diia odsuhlasenia a podpisania supisu vykonanych prac.
Kone¢nu fakturu je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem tladenej formy aj v
elektronickej podobe na e-mail: podatelna@msupezinok.sk, spolu so v§etkymi prilohami v tejto
Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac. V pripade vel’kého objemu
dat objednavatel’ akceptuje aj ulozenie dat na uloZisko s naslednym mailovym oznamenim na
vyssie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel’ povinny ku koneénej fakture prilozit’
vsetky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma: - zapisnice, rozbory, protokoly
a osvedCenia o vykonanych skuskach; - vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov; - 1x kopiu
stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a zabudovanych
materidlov - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii; - zaruéné listy; -
manualy na servis a obsluhu; - osved¢enie o akosti a kompletnosti, - vysledky skusok, certifikaty,
osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov, doklady o spOsobe
likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu) ako aj
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.1.1.

prislusnt fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke; a to ku vSetkym pracam, materidlom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Konecna faktara bude zhotovitel'om vystavena a zhotovitel'om objednavatel'ovi dorucena do 10
dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a po odovzdani uz Gplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktira je
sucasne prehlasenim zhotovitel'a, ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatelovi Ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Faktra musi obsahovat’ vSetky naleZzitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Opravy povrchov chodnikov
v Pezinku®, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat’, meno osoby, ktora
vystavila faktaru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v Styroch
vyhotoveniach. Neoddelitel'nou stc¢astou faktiry bude odsthlaseny supis vykonanych prac a
képia obojstranne podpisaného preberaciecho protokolu.

Fakttira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je
objednavatel’ opravneny taktto faktaru vratit na adresu zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Objednavatel' je opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie pricom lehota splatnosti faktary za¢ne plynit az dhom dorucenia opravenej /
doplnene;j faktiry, pokial’ tato bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vytctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny akékol'vek peniazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné finanéné plnenie,

vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit’ zhotovitel objednavatelovi,
jednostranne zapogitat’ voéi faktare zhotovitela.

Clanok VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tato skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany aj v stavebnom denniku.
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7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.38.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustale
udrziavané vo funkénom a bezpeénom stave. Vzhl'adom na stiesnené podmienky moze byt
zariadenie staveniska vybudované mimo stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontéaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vSetkym poddodéavatel'om a to
maximalne za sadzbu uvedent v ponuke.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecCnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajtcich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel’ musi udrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a neznelist’ovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel’'a sam zabezpecit
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstardvacimi nakladmi odpocitat’ z mesacnej
fakturécie zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' alebo vykonat’ nevyhnutné ochranné opatrenia pre pohyb
pesich (0sob) vyznacenim nahradnych koridorov (obchadzok) a taktiez zabezpedit alebo
vykonat prislusné opatrenia na ochranu drevin.

Stavebnymi pracami nesmi byt dotknut¢é podzemné inZinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti. Naklady
spojené s vytyCenim sieti znaSa zhotovitel’.

Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpeénostnym poziadavkam.

Po ukonCeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kdd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ oich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii Diela alebo jeho
Casti pred poskodenim a kradezou az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.14. Zhotovitel’ ku diiu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku diia zacatia stavebnych prac predlozi

objednavatelovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’,

- eviden¢né ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ po¢as vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa budd na stavbe
vykonévat,

- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej sposobilosti pre dané ¢innosti.
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7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3

731,

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela:
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit’ do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti md pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim Diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie Diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika V zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skutoénosti rozhodujtce pre zhotovenie Diela, najmé vSak v stlade s ust. § 46 pism. d) zakona

¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskors$ich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o Dielo
pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela.

Ak pri zhotoveni Diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych ¢asti Diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného Diela pisomne v stavebnom
denniku. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanti hodinu a den kontroly
zakryvania vybudovanych ¢asti Diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom
Vv stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit” a ktoré mu brania zhotovit' Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi zmenu Diela.

V pripade nepredvidate'nych skutocnosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skuto¢nost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade méze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok stavebnych
materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sti¢ast’ stavby.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v sulade s nimi. Zhotovitel’ je
viazany akceptovat’ zdvéznost’ vSetkych technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
platny certifikat.
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7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet Diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skuSky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prisluSnych pracovnikov budia
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok na mieste
realizacie predmetu Diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit Dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele do doby pisomného odovzdania celého Diela
objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskuto¢iiovani Diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. Ak zhotovitel porusi zavdzok podla predchadzajucej vety,
zhotovitel’ bude znasat’ vSetky dosledky, ktoré z toho vyplyna.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit: urCenie a zabezpecCenie docasného dopravného
znacenia po celu dobu realizovania tseku az po ukoncenie, vykonat’ vSetky opatrenia pre
bezpecny pohyb chodcov a ucastnikov dopravy, v pripade potreby urcit’ a vyznacit’ ndhradné
trasy pohybu chodcov a oznacit' pripadné dopravné obmedzenia na prilahlych cestnych
komunikécidch, zabezpecit ochranu jestvujucich drevin a koretiovej stistavy proti poskodeniu
v zmysle nariadeni a predpisov organov zivotného prostredia.

Clanok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim Diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie Diela
zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté
v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych

pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel' preberie Dielo len vtom pripade, ak Dielo nema vady braniace uZivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonc¢ené
v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze Dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat' opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ Dielo moze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovand alebo sa odpocita
objednavatelom uréena finan¢na Ciastka zceny Diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejSich vadach.

Clanok IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.2.

9.3.

9.4.

94.1.

94.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy V rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom doruc€enia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ Diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ Diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstiipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo Diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
faktrou, ktora bude mat’ nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku V1. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatel'om.

Clanok X. ]
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ze zhotovitel’ je v omeskani s ukon¢enim Diela, je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu
za omeskanie vo vySke 0,05% z ceny Diela za kazdy deit omeskania az do ukonc¢enia Diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na uhradu Skody, ktorda mu vznikla v dosledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstupenia zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy defi oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na ndhradu skody, ktora mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v ddsledku realizacie
tohto Diela, bude znasat’ vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za Dielo
v zmysle ¢lanku VI. tejto zmluvy, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

Clanok XI.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu Diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednévatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruéni dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zaCina plynat diom
protokolarneho prevzatia Diela objednavatelom a neplynie v c¢ase, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstraniovanim vad Diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého
dlzku dohodnui zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad Diela mozné vykonat’ zhotovitelom, mbze objednavatel’ pozadovat’
znizenie ceny Diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zac¢al s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktary.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy abude znéSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda
objednavatelovi za $kodu, ak porusi povinnost vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

152

15.3

154

nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

Clanok XII1.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o Dielo na vlastna zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému Dielu prechadza protokolarnym odovzdanim Diela
objednavatelovi.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela objednavatel'om.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskors$ich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Clanok XV.
BOJ PROTI KORUPCII

Zmluvné strany sa nesmu dopustit, nesmu schvalit' ani povolit' ziadne konanie, ktoré by
spdsobilo, ze by zmluvné strany porusili akékol'vek platné protikorupéné vSeobecne zavazné
predpisy. Tato povinnost' sa vztahuje najmd na neopravnené plnenia zastupcom alebo
zamestnancom organov verejnej spravy alebo blizkym osobam zastupcov alebo zamestnancov
organov verejnej spravy.

Kazda zmluvna strana sa zavizuje, ze neponukne, neposkytne, ani sa nezaviaze poskytnut’
Ziadnemu zamestnancovi, zastupcovi alebo tretej strane konajicej v mene druhej zmluvnej
strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaze prijat’ od ziadneho zamestnanca, zastupcu alebo
tretej strany konajucej v mene druhej Zmluvnej strany ziadny dar, ani int vyhodu, ¢i uz petiaznu
alebo inu, na ktoru prijemca nema pravny narok pri dojednani, uzatvarani alebo pri plneni tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju bezodkladne vzajomne sa informovat’, pokial’ si budi vedomé
alebo budil mat’ konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednani, uzatvarani alebo pri plneni
tejto Zmluvy.

V pripade, ze ktorakol'vek zmluvna strana porusi akukol'vek svoju povinnost’ podla tohto
¢lanku alebo pokial’ ma zmluvna strana dévodnu pri¢inu domnievat’ sa, Ze povinnosti druhe;j
Zmluvnej strany podla toho ¢lanku boli alebo st porusované, moze tato zmluvna strana tuto
zmluvu vypovedat’ s okamzitou uc¢innost'ou.
Clanok XVI.
RIESENIE SPOROV
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16.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prednost’ ma:
1. zmluva o Dielo,
2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,
3. technické $pecifikacie,
4. vseobecné technické podmienky.

16.2.  Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

16.3.  Pri roznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skuSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skasobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto
skusok su zaviazné. Naklady na skuSky znésa strana, ktora spor prehrala.

16.4. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

16.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov.

17.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

17.3. Povinnostou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo Dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vSetku potrebna si€innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchédzajiicimi odrazkami v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

17.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

17.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

17.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.
17.7. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §

47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

17.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
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17.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych
dni opusti stavenisko a odstrani zariadenia a stavebné stroje na stavenisku.

17.10. NedeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer-rozpocet
Priloha €. 2 — Vecny a €asovy harmonogram realizacie

V Pezinku, diia.........c.......... V , dia

Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik

primator mesta Pezinok
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