Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov

,,Revitalizacia vniatrobloku na Aktivny park Za Hradbami v Pezinku‘

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravna forma:
Statutdrny orgén:

(d’alej len ,,zmluva®)

CLL
ZMLUVNE STRANY

Mesto Pezinok

Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
00305022

2020662226

Obec

Ing. arch. Igor Hianik, primétor mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):
Cislo telefénu:

a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primétor mesta Pezinok

b/ technickych: vedici oddelenia vystavby a Zivotného prostredia
referent SFRB a projektového riadenia

Prima banka Slovensko, a.s. pobo¢ka Pezinok

SK 40 5600 0000 0066 0200 4444

KOMASK?2X

033/6901118

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:
Statutdrny orgén:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
IBAN:
Mobil:
e-mail:

a/ zmluvnych:
b/ technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednévatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

25.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CL IL.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objedndvatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poZziadavkami objedndvatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutd cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizcia diela: ,,Revitalizacia vniitrobloku na Aktivny park Za
Hradbami v Pezinku*‘.

Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD*)
a uverejnenej vyzvy.

Miesto tykajice sa vykondvania diela: Za hradbami ¢. 3, Pezinok, LV ¢&. 4234, parc. ¢.
4319/37, 4319/38, Pezinok

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené v silade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavizné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zaviazné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL. IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a doddvok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouZitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentécia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov,

- z4pisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia sdi nové, prvej
akosti a vyhovuji normédm a predpisom a zdroveit poZiadavkdm uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s doddvatel'om urcil objedndvatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budi vykondvat' stavebny dozor - vedici oddelenia vystavby a Zivotného
prostredia a technicky dozor - referent SFRB a projektového riadenia.

Zhotovitel urcil pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukdzatel'nou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zdkona
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH ... EUR
DPH 20% e EUR
Cena diela celkom s DPH  ................ EUR
(SIOVOIM: oveiiieeieeee e )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zdklade
vysledku verejného obstardvania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle projektovej dokumenticie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky prdce a doddvky
v zmysle predloZenych stitaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné
poloZky obsahujice materidlové vstupy, ndroky na montdZ, dopravu, presun hmdt, odvoz
a likvidaciu, uloZenie odpadu, vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti pred realizdciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alSie sdvisiace prace, ktoré budd potrebné ¢i uZ pri realizécii diela alebo budud
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzddvaciemu konaniu za ti¢elom odovzdania do uZivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy bol obozndmeny s poZziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom poZadovanych
stavebnych prac a tieto poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukdzanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodéavky.

- ak nastane ind preukdzatelnd skutocnost’ (vySSia moc) neovplyvnitend Ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudi zrealizované na zdklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat'.

Bez pisomného sthlasu objedndvatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
Ze pri realizicii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytnd nepredvidané price, je nutné stym obozndmit
objednavatel'a, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac adodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objedndvatela. Ak ma predmetny stpis vady, vriti sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poZziadavky cenovi ponuku,
resp. polozkovi kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednéavatel'ovi na schvilenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat’
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5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

boli uZz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budd pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.
CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit dielo:
,»Revitalizacia vnitrobloku na Aktivny park Za Hradbami v Pezinku‘

Objedndvatel’ vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia d¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveddcim) v samostatnom zdpise o odovzdani aprevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 60 dni od véinnosti zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny Casovy, vecny harmonogram
realizécie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 k tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrZi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavidzné je zacCatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizcie stavebnych prac.

V priebehu realizicie pric je moZné menit harmonogram postupu pric po dohode
objednévatela s doddvatel'om zdpisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skutoCnost’ zapisand v stavebnom denniku a len v takomto pripade mdze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zdkazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umoZni slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom objedndvatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’
stavby.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

ClL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma povinnost po ukoneni prdc vystavit' stpis vykonanych pric vritane
rekapitulicie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD
arozpoctu a predloZit ho osobne osobe poverenej objedndvatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddeliteI'nou sucastou faktury.

Objednévatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na =zdklade stpisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu
objedndvatelom, vznikd zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané price aten je
povinny tito faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objedndvatelovi osobne alebo postou na
adresu uvedenu v ¢l. 1.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.
7.1.1.

Stpis prdc modze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovand suma bude vyjadrend vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika
v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,Revitalizacia
vnitrobloku na Aktivny park Za Hradbami v Pezinku‘, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat’, meno osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnene;j
osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. NeoddeliteI’nou sii¢ast’ou faktiry bude
odsihlaseny siipis vykonanych priac a koépia obojstranne podpisaného preberacieho
protokolu. Zhotovite] musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira bude
zostavena prehl'adne na zdklade sipisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym —
stavebnym dozorom objedndvatel’a a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v stilade s ocenenym vykazom prac.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky
naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, je objednadvatel’ opravneny takiito faktdiru vratit’ na adresu poskytovatel'a uvedent v
zdhlavi tejto zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny vratit faktiru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zacne plyndt az dilom
dorucenia opravenej / doplnenej faktury, pokial’ tito bude obsahovat’ vSetky ndleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomne odsthlasené
stavebné prace, doddvky a montaz.

Ak faktira nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktuira zhotovitel'ovi vratend a tento je povinny predloZit’ novu faktiru. V takom pripade
bude lehota splatnosti faktiry zdvisiet od terminu predloZenia novej faktdry.

Objednavatel’ md pravo zadrzat’ 10 % financnych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez
DPH za udcelom zabezpeCenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani stavby. Platba bude poskytnutd do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez
DPH.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrZana
finan¢nd Ciastka 10 % z hodnoty diela bez DPH uvolnena objedndvatelom v konecnej fakture.
V opa¢nom pripade takto zadrZzand finan¢nd Ciastku objednavatel uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zdpise o prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dila dorucenia faktiry objedndvatel'om.

Objednavatel’ umoziiuje zhotovitelovi elektronickd fakturdciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zdkonov.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel’ odovzdd protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
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7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.17.

Najneskér ku diu odovzdania staveniska objedndvatel urci odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery zndSa zhotovitel na zdklade individualnych
odbernych zmldv so spravcami médii.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vsSetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustéle udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrZby,
oprav a demontdZe) i vlastné zariadenia za rovnakd thradu vSetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedend v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitdch. Zhotovitel’ vykond vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objedndvatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamZitd népravu.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajicich preitho z platnych zdkonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zdsad mdZe objedndvatel’ na ndklady zhotovitel'a
sdm zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty andklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri pracach
vich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchddzalo poruSeniu poriadku..
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpecnostnym poZiadavkam.

Po ukonceni priac a dodivok sa musi zhotovitel' na svoje ndklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho ddkladné vycistenie a ndpravu pripadnych $kdd sposobenych realizdciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sdim dplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ oich striZenie a udrZiavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materidly a vyrobky urcené a potrebné k realizdcii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a krddeZou aZ do jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' stavenisko v sulade s POV, ak bude sicast’ou PD.

Zhotovitel' ku dniu prevzatia staveniska, najneskdr vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predloZi objednavatel'ovi:

- zoznam vsetkych pracovnikov, ktori budd na stavbe pracovat,

- evidenc¢né ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budd pohybovat’ poc€as vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu préc, ktoré sa budd na stavbe
vykondvat’,

- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej sposobilosti pre dané ¢innosti.
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7.2
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaénu projektovii dokumentéciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel' odovzdd zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych orgédnov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu sihlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizdcie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkdm objedndvatela, tito
skuto¢nost’ sa povaZzuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizicie diela zvoldvat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zdstupcov objednavatela,
zhotovitela a projektanta a z kontrolnych pordd spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom tcastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vSetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmi vSak v silade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. otdzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zdpise ozndmi vopred predpokladand hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objedndvatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v silade s ust. § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit’ objedndvatelovi a ak sa nedajui odstranit,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skutoénosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutocnost
zapisand v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moZe byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zdkazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.
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7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost doddvok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych pric aobchodné podmienky a stavbu zhotovit' v silade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zaviznost vSetkych technickych noriem, vyhldsok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykondvajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizcii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Képie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budd
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy v nédlezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordindciu vSetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znédsa
nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel'a predloZit’ doklady o ndkupe materidlov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutoctovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu oprdvnenych osob.

Ak zhotovitel porusi zdvizok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
z toho vyplynd.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych pric objedndvatelovi
technologicky postup pric. Za dodrZiavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedtci zhotovitel’a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedici dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatonou Casovou rezervou
minimdlne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvileni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu priloZi a oznac¢i prisluSnym ¢islom
zmeny.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat realizacnu projektovi dokumentéciu.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel’ najneskdr ku diu uzatvorenia zmluvy uviedol udaje
o vSetkych zndmych subdodavateloch, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Kazda zmluva o subdoddvke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym sihlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nestihlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodiavke na zdklade predloZenia informécii o predmete
zmluvy o subdodédvke, informacii o osobe budiceho subdodavatel'a a ¢estné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesihlase s uzatvorenim zmluvy o subdoddvke najneskdr do 5 dni od obdrZania
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7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dnf odo dna
obdrZania Ziadosti o schvilenie, ma sa za to, Ze Objedndvatel nemd vyhrady k vyberu
subdoddvatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavate'mi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objedndvatel’a, vratane pravidiel vyberu subdoddvatel'a uvedené v
bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodévatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodivke subdoddvatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zdklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpovedad za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdoddvatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zdklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla bodov 7.3.18. azZ 7.3.21. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objedndvatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby aregiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pricach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne ozndmit objedndvatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravend na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel' preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemd vady briniace uZivaniu
a zodpovedd poZadovanym podmienkam, platnym normdm a predpisom, md priloZené vSetky
atesty, revizne spradvy aostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
v Case. Zhotovitel mus{ s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo md nezdvazné vady, t.j. Ze je moZné vykonat opravy bez vaZnych
technickych zdsahov abez mimoriadnych finan¢nych ndkladov objedndvatel’ dielo mdZze
prevziat, ale spridvom urcenia, Ci takdto vada bude opravovand alebo sa odpocita
objedndvatelom urCend finan¢na Ciastka zceny diela. Takto md prdvo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejSich vadach.

. AIX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusSenia
zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.
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9.2.

9.3.

94.

94.1.

94.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opradvnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikajui vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov
na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a niarokov
vyplyvajdcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odsttipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objedndvatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel'a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' konecnou
faktdrou, ktord bude mat’ nélezitosti daiiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrZania
konecnej faktiry objedndvatelom.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeSkani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvni
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy dent omeSkania aZ do ukoncenia
diela. Objedndvatel ma taktieZ ndrok na tdhradu Skody, ktord mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstipenia zhotovitel'a
od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objedndvatel pravo na zmluvnd pokutu vo vySke 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zarovein ma objedndvatel’ pravo aj na ndhradu
Skody, ktord mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude zndSat’” vSetky ndklady na jej odstrdnenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objedndvatela s dhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI., mda zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy deni omeskania.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeSkania.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.,
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zdk. alebo je dielo zataZené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrdnia uZivaniu diela odstrdni zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednédvatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zarucnd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zdruénd dobu vyrobca. Ziru¢nd lehota zacina plynit diom
protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoved4 zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouZitie na dohodnuty tcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklaméciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatneni reklaméciu sa povazuje reklamacia podand e-mailom. Objednévatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné vykonat’ zhotovitel'om, mdZe objednavatel’ pozadovat’
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu, alebo nezacal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
diia dorucenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad, objednavatel’
odstrdni zistené vady na vlastné ndklady andsledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy abude zndsat’ vSetky
ndklady v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda
objedndvatelovi za Skodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajicu zo zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Za
Skodu sa povaZuje aj ujma, ktord objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegilne zamestnava.

Cl. XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

., Revitalizdcia vniitrobloku na Aktivny park Za Hradbami v Pezinku“
Strana 11



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému dielu prechddza protokoldrnym odovzdanim diela
objedndvatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

5 CL XI1V.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo
podla § 17 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

_ CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sut'azena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické Specifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace na diele.

Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavidzné skuisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skidskach, pripadne metéd, moéze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskuSanie Stitnym alebo Stitom uznavanym skdSobnym miestom pre skiisky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok st zavdzné. Naklady na skusky znéaSa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na tdzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

) ClL XVL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin acenu, mdzu robit
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.
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16.3. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sicinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste si najmai:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgdn a
nimi poverené osoby,

b) orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchddzajicimi odrazkami v silade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

16.4.  Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozZno uskutocnit’ len pisomne po predchddzajicej dohode
obidvoch zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.6. Zmluva je vyhotovend v troch origindloch, z toho dva obdrZi objedndvatel’ a jeden zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a d¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskor§ich predpisov.

16.8. Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstardval zdkazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér do 3
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. NedeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizécie.
V Pezinku, dna.................... Vo, ,dha................
Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primdtor mesta Pezinok
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