Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov

,,Rekonstrukcia kotolne na MsU Pezinok*

(d’alej len ,,zmluva®)

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutdrny orgén: Ing. arch. Igor Hianik, primétor mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primétor mesta Pezinok
b/ technickych: referent idrzby majetku mesta

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
]?IC (SWIFT): KOMASK2X
Cislo telefénu: 033/6901402

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objedndvatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

25.

2.6.

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

CL IL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objedndvatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v silade s ustanoveniami a poZiadavkami objedndvatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objedndvatel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,RekonStrukcia kotolne na MsU Pezinok*‘.

Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentéicie (d’alej len ,,PD%)
a uverejnenej vyzvy.

Miesto tykajuce sa vykondvania diela: Mestsky urad Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14
Pezinok, k. 0. Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené v silade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavizné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zdvdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL. IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a doddvok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdena dokumentécia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov,

- zépisom o odovzdani a prevzati diela,

- vykonanie revizii kotlov a prvej uradnej vykurovacej skuasky bez zdvad.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuji normdm a predpisom a zdroven poZiadavkdm uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s doddvatel'om urcil objedndvatel dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budd vykondvat’ stavebny dozor - vedici oddelenia vystavby a Zivotného
prostredia a technicky dozor - referent idrZzby majetku mesta.

Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyvediiceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatel'nou odbornou kvalifikéciou. Funkciu stavbyvediceho bude
vykonavat'........cccecceeneennnnnn.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zdkona
Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cena diela celkom s DPH  ...........cceeee EUR
(€101 70) s o TSR )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zdklade
vysledku verejného obstardvania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle projektovej dokumentécie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predloZenych sutaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné
poloZky obsahujice materidlové vstupy, ndroky na montdZ, dopravu, presun hmdt, odvoz
a likvidaciu, uloZenie odpadu, vyty¢enie vSetkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budd potrebné ¢i uz pri realizicii diela alebo budi
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzddvaciemu konaniu za ti¢elom odovzdania do uZivania.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy bol obozndmeny s poZziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom pozadovanych
stavebnych pric a tieto poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-financné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelnd skuto¢nost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelnd Ziadnou zo
zmluvnych strén.

Nezrealizované price oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudi zrealizované na zdklade
pokynu objedndvatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objedndvatel'a nemdzu byt pre realizdciu diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané priace, je nutné stym oboznamit’
objednavatel'a, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objedndvatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi
supis prac adoddvok, vykaz vymer arozpolet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny stpis vady, vriti sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatela poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto tcelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poZiadavky cenovi ponuku,
resp. polozkovu kalkuléaciu s rozborom poloziek a predloZi ju objednavatelovi na schvalenie
(pouZiju sa orientatné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak préce, ktoré sa maji vykonat’
boli uZz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budd pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.
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5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

- CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo:
,,Rekonstrukcia kotolne na MsU Pezinok*

Objednavatel’ vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

Zacatie stavebnych priac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveddcim) v samostathnom zdpise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 18. septembra 2020.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizdcie diela, ktory bude samostatnou Prilohou é. 2 k tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrZi pocas celej realizicie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objedndvatel'om. Zavidzné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objedndvatelom a zhotovitelom pocas realizdcie stavebnych prac.

V priebehu realizicie pric je moZné menit harmonogram postupu pric po dohode
objednavatela s doddvatel'om zdpisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt’ tato
skutoCnost’ zapisand v stavebnom denniku a len v takomto pripade mdze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zdkazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objedndvatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma povinnost po ukonceni prdc vystavit' sipis vykonanych pric vritane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD
arozpoctu a predloZit ho osobne osobe poverenej objedndvatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady sd neoddelite'nou sicast'ou faktiry.

Objednavatel zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na =zdklade stpisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu
objednavatelom, vznikd zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané price aten je
povinny tato faktdru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objedndvatel'ovi osobne alebo posStou na
adresu uvedent v ¢l. L.

Stpis prdc moze obsahovat' len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsudhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrend vratane DPH.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.
7.1.1.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika
v zneni neskor$ich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,RekonStrukcia kotolne
na MsU Pezinok*, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno
osoby, ktord vystavila faktiru, peciatka a podpis oprdvnenej osoby, a bude predkladana
v Styroch vyhotoveniach. NeoddeliteI’'nou _sii¢ast’ou faktiry bude odsiihlaseny sipis
vykonanych pric a képia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. Zhotovitel
musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry budi zostavené prehladne na
zdklade stpisov vykonanych préic, pisomne potvrdenych technickym — stavebnym dozorom
objedndvatela a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade
s ocenenym vykazom préc.

Faktira musi obsahovat’ vSetky néleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky
ndleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, je objedndvatel’ opravneny takiito faktdru vratit’ na adresu poskytovatel'a uvedent v
zahlavi tejto zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny vratit faktiru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zacne plyndt az diiom
dorucenia opravenej / doplnenej faktiry, pokial’ tito bude obsahovat’ vSetky ndleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomne odsthlasené
stavebné prace, doddvky a montaz.

Ak faktira nebude tplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratend a tento je povinny predloZit’ novu faktiru. V takom pripade
bude lehota splatnosti faktury zavisiet’ od terminu predloZenia novej faktiry.

Objednavatel’ md pravo zadrzat’ 10 % finanénych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez
DPH za ucelom zabezpefenia odstrdnenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani stavby. Platba bude poskytnutd do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez
DPH.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢nd Ciastka 10 % z hodnoty diela bez DPH uvolnena objedndvatelom v konecnej fakture.
V opacnom pripade takto zadrzand financnu Cciastku objednavatel’ uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zdpise o prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dila dorucenia faktiry objedndvatelom.

Objednavatel’ umoziuje zhotovitel'ovi elektronickd fakturiciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturidcii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zédkonov.

CL. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZA CIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel’ odovzdd protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizécii. Tuto skutocnost’ zaznamenajui zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskdr ku diiu odovzdania staveniska objedndvatel urci odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znaSa zhotovitel na zdklade individualnych
odbernych zmliv so spravcami médii.
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7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.17.

7.2
7.2.1.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustéle udrZziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrZby,
oprav a demontdZe) i vlastné zariadenia za rovnakd thradu vSetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedend v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitich. Zhotovitel’ vykond vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objedndvatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamZitd népravu.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajicich preitho z platnych zdkonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad mdZe objedndvatel’ na ndklady zhotovitel'a
sdm zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty andklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchddzalo poruSeniu poriadku..
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpecnostnym poZiadavkam.

Po ukonceni priac a doddvok sa musi zhotovitel' na svoje ndklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a ndpravu pripadnych $kdd spOsobenych realizdciou
vystavby a to v termine do 3dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje instaldcie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ oich striZenie a udrZiavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané price, materidly a vyrobky urcené a potrebné k realizicii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a krddeZou aZ do jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude sicast’ou PD.

Zhotovitel' ku diiu prevzatia staveniska, najneskdr vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predloZi objednavatel'ovi:

- zoznam vsetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat,

- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budi pohybovat’ pocas vystavby na stavbe,

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu préc, ktoré sa budd na stavbe
vykondvat’,

- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej sposobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaénu projektovii dokumentéciu v 2 vyhotoveniach.
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Objednavatel' odovzdd zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych orgdnov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zédpisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizdcie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo zZiadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela, tito
skuto¢nost’ sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizicie diela zvoldvat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zdstupcov objednévatela,
zhotovitela a projektanta a z kontrolnych pordd spisat’ zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom dcastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmi vSak v silade s ust. § 46 pism. d) zdkona

¢. 50/1976 Zb. oudzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu sthlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zdpise ozndmi vopred predpokladand hodinu a denl
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objedndvatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v silade s ust. § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit’ objedndvatelovi a ak sa nedajui odstranit,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutocnost’
zapisand v stavebnom denniku alen vtakomto pripade moZe byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zdkazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost doddvok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych pric aobchodné podmienky a stavbu zhotovit' v silade s nimi.
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7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

Zhotovitel' je viazany akceptovat zaviznost vsetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykondvajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skuSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizicii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Képie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budd
odovzdané pred zacatim stavebnych préc.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realiziciu predmetu zmluvy v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordindciu vSetkych
poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' zndsa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predloZit’ doklady o nakupe materidlov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu oprdvnenych osob.

Ak zhotovitel' porusi zdvizok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
z toho vyplynd.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat’ pred zacatim stavebnych pric objednavatelovi
technologicky postup pridc. Za dodrZiavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedtci zhotovitel’a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedici doddvatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvéleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimdlne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvileni medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu priloZi a oznac¢i prisluSnym ¢islom
zmeny.

Objedndvatel’ poZaduje, aby Zhotovitel' najneskdr ku diiu uzatvorenia zmluvy uviedol tdaje
o vSetkych zndmych subdodédvateloch, tdaje o osobe opriavnenej konat’ za subdodivatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

KaZzda zmluva o subdoddvke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajticim
pisomnym suhlasom Objedndvatela. Objednavatel’ rozhodne o sihlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zédklade predloZenia informécii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécif o osobe budiceho subdodévatela a cestné vyhldsenie podla
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objedndvatel ozndmi Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodédvke najneskor do 5 dni od obdrZania
Ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesihlas do 5 dni odo dia
obdrzania Ziadosti o schvdlenie, md sa za to, Ze Objedndvatel nemd vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdoddvatel'mi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objedndvatel’a, vratane pravidiel vyberu subdoddvatel'a uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdoddvatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.
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7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodivke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zdklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdoddvatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zdklade zmluvy o subdodavke.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. aZ 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby aregiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravend na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objedndvatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemd vady brdniace uZivaniu
a zodpovedd pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZené vsetky
atesty, revizne sprdvy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
v Case. Zhotovitel’ mus{ s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo md nezdvazné vady, tj. Ze je moZné vykonat opravy bez vaznych
technickych zdsahov abez mimoriadnych finanénych ndkladov objedndvatel’ dielo mdZe
prevziat, ale spridvom urcenia, Ci takdto vada bude opravovand alebo sa odpocita
objednavatelom urcend financnd Ciastka zceny diela. Takto md priavo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejSich vadach.

o AIX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusSenia
zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:

Bez predchéadzajiiceho pisomného stihlasu objednédvatel’a prevedie zhotovitel’ prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plnenf tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukdzatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstrédnil v primeranej lehote.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov
na ndhradu $kody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.
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9.4.

9.4.1.

94.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Vysporiadanie pohPadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objedndvatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' konecnou
faktirou, ktord bude mat’ néleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrZania
konecnej faktiry objedndvatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukonfenim diela, je povinny zaplatit zmluvnd
pokutu za omeSkanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deni omeSkania aZ do ukoncenia
diela. Objedndvatel ma taktieZ ndrok na tdhradu Skody, ktord mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstipenia zhotovitel’a
od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vysSke 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objedndvatel' pravo aj na nahradu
Skody, ktord mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude zndsat’" vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omesSkania objedndvatela s dhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.10. ma objedndvatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo m4 vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobkys, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zdk. alebo je dielo zataZené inymi pravami tretich
0sdb.

Vady, ktoré nebrdnia uZivaniu diela odstrdni zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednéavatel’a, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zarucnd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zdruénd dobu vyrobca. Ziaruénd lehota zacina plynit diom
protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoved4 zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, Zze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty tcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatneni reklaméaciu sa povazuje reklamicia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprdvnenosti reklamécie a dohodne sa spdsob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case
od prijatia pisomnej reklamicie podla bodu 11.7. a vady odstrdani v ¢o najkratSom cCase,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdzZe objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu, alebo nezacal s odstraniovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstraniovanim v termine do 15 dni odo
dia dorucenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstraiovanim vad, objednavatel’
odstrdni zistené vady na vlastné ndklady andsledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknd objedndvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy abude znasat vsetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie zadkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajicu zo zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej prici a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Za
Skodu sa povaZuje aj ujma, ktord objedndvatel'ovi vznikla tym, Ze musel zaplatit' pokutu v
dosledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegdlne zamestnava.

CI. XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  krealizovanému dielu prechddza protokoldrnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

} CL. XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

_ CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane ponuknutej ceny,

3. technické Specifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skudsobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skdskach, pripadne metdéd, mdZe si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskidsSanie Stadtnym alebo Stitom uzndvanym skiSobnym miestom pre skisky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok st zavdzné. Naklady na skusky znéaSa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

) Cl. XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale niou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin acenu, mdZu robit
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a tG¢innosti zmluvy, a to

opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sicinnost’. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste si najmai:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislu$nd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgdn a
nimi poverené osoby,

b) orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi pod predchidzajicimi odrdZkami v sulade s prislu§nymi

pravnymi predpismi SR a EU.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchidzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tidto zmluva zodpovedd ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v troch origindloch, z toho dva obdrZi objedndvatel a jeden zhotovitel.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a d¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §

47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskor§ich predpisov.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstardval zdkazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zanik zmluvy: V pripade zédniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskdr do 3
pracovnych dnf opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. NedeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizécie.

V Pezinku, dna.................... Vo ,dna................
Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primdtor mesta Pezinok
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