NAVRH
Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

,Rekonitrukcia triedy na fyzikalnu u¢ebiiu na ZS Kupeckého — udrZiavacie prace

(dalej len ,,zmluva®)

CLI

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent averov zo SFRB a vystavby
referent udrzby majetku mesta
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK?2X

Cislo telefonu: 033/6901400 /402/

e-mail: vystavba@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,Rekonstrukcia triedy na fyzikalnu uéebiiu na Z$
Kupeckého — udrZiavacie prace.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD®)
a uverejnenej vyzvy.

Miesto tykajuce sa vykonavania diela: ZS Jana Kupeckého, ul. Kupeckého 74, 902 01
Pezinok, k. 0. Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné a stihlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sitaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vieobecné zadvizné predpisy, technické normy a platné zakony SR ako aj zavdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zarovenn poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budu vykonavat’ stavebny dozor a technicky dozor.

Zhotovitel’ ur€il pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
S preukazateInou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyveduceho bude vykonavat
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a Vv zmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cenadielacelkom sDPH  ......ccccoovieeinne EUR
(SIOVOM...ciici e )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu é. 1 tejto zmluvy. Rozsah pric je urceny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahiiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sutaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vsetky potrebné
polozky obsahujice materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmot, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, vyty¢enie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu
potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdavaciemu konaniu za iéelom odovzdania do uZivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutonost’ (vy$Sia moc) neovplyvnitelna ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednavatel’a, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac adodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, ze bude zo strany objednavatel’ poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovua kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientatné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak préce, ktoré sa maju vykonat’
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

boli uz predmetom ohodnotenia v predloZzenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»Rekonstrukcia triedy na fyzikdlnu u¢ebiiu na ZS Kupeckého — udrziavacie prace“

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 90 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objednavatel'om. Zavazné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizdcie prdc je mozné menit harmonogram postupu pric po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatelnych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Ql. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddeliteI'nou sucastou faktury.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit fakturu za vykonané prace aten je
povinny tato faktaru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel’'ovi osobne alebo postou na
adresu uvedent v ¢l. L.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Supis prac moze obsahovat' len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoc¢tu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Rekonstrukcia triedy na
fyzikalnu uéebitu na Z$ Kupeckého — udrZiavacie prace®, kod projektu v ITMS2014+
302021P381, cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby,
ktord vystavila faktaru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladand v Styroch
vyhotoveniach. NeoddelitePnou stucast'ou faktiry bude odsihlaseny sipis vykonanych
prac a képia obojstranne podpisaného preberacieho protokelu. Zhotovitel’ musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktary budi zostavené prehladne na zaklade supisov
vykonanych préc, pisomne potvrdenych technickym — stavebnym dozorom objednavatela a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
vykazom prac.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky
nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, je objednavatel’ opravneny taktto fakturu vratit’ na adresu poskytovatela uvedenu v
zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny vratit faktiru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie priCcom lehota splatnosti faktiry zacne plynat az diiom
doruCenia opravenej / doplnenej faktury, pokial’ tito bude obsahovat’ vsetky naleZzitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomne odsthlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Uplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ nova faktiru. V takom pripade
bude lehota splatnosti faktiry zavisiet’ od terminu predlozenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez
DPH za tucelom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez
DPH.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10 % z hodnoty diela bez DPH uvol'nena objednavatelom v konecnej faktire.
V opacnom pripade takto zadrzanu finan¢nu Ciastku objednavatel’ uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vsSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja,
Operaéného programu 302000 — Integrovany regionalny opera¢ny program, Prioritna os
302010 — 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam.

Splatnost’ faktary je do 60 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel'om. Zmluvné strany
vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavdzkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Europske;j
unie na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku zo dna 27.08.2019 ¢.
zmluvy IROP-Z-302021P381-222-13 (d’alej len ,,zmluva o poskytnuti NFP") uzavretej medzi
objednavatel'om a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (d’alej len ,,Riadiaci
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6.14.

6.15.

7.1

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

organ“ alebo ,,poskytovatel™), a to kombinaciou predfinancovania a refundacie podl'a pokynov
Riadiaceho organu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena za dielo je hradena na zadklade Zmluvy o poskytnuti
NFP a faktury budu zaplatené zhotovitel'ovi po pripisani nenavratného financného prispevku
(dalej len ,,NFP*) na ucet objednavatela. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze objednavatel’ nie
je po uplynuti lehoty splatnosti faktary pre tcely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s
jej uhradou zhotovitel'ovi, ak mu v lehote splatnosti faktiry neboli na ucet poskytovatelom
NFP pripisané finan¢né prostriedky podla prvej vety.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronickt fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni
niektorych zakonov.

CL VII,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel' odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tato skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskér ku ditu odovzdania staveniska objedndvatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znaSa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami médii.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel’ na vlastné ndklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vsetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpeCnosti staveniska,
hygieny, bezpeCnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prenho z platnych zdkonov a predpisov.

7.1.10. Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok a nezneéistovat’ okolie

staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sdm zabezpeCit' udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.
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7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

Stavebnymi pracami nesmil byt dotknuté podzemné inZzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ musi vykonat® strazenie staveniska na svoje naklady.

Zhotovitel musi zaviest' také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a no¢ného kl'udu. Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vyCistenie a napravu pripadnych §kdd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ je sdm uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrZiavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit stavenisko v sulade s POV, ak bude sucast’ou PD.

Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:
- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’
- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budi pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.
- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO V rozsahu prac, ktoré sa budi na
stavbe vykonavat’
- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizacn projektovit dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika V zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujtce pre zhotovenie diela, najma vSak v sulade s ust. § 46 pism. d) zakona

¢. 50/1976 Zb. otGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatel’a.
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v stlade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika, povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skutocnosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skuto¢nost’
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade méze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu aakost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodévok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré bud tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat' vSetky ndastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o ndkupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.
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7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zavdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat' pred zacatim stavebnych prac objedndvatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusSnym ¢islom
zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel najneskér do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, v
ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam ako aj
navrhovanych subdodédvatelov a predmety subdodavok a cestného vyhldsenia, ze kazdy
navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky ucasti
podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, pri¢om pri vybere subdodavatela musi Zhotovitel’ postupovat’ tak, aby
vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané
jeho kvalite a cene.

Kazd4 zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajtiicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nestihlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatel’a a Cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednéavatel oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna
obdrzania Zziadosti o schvélenie, m4 sa za to, Ze Objednavatel nemd vyhrady k vyberu
subdodavatela a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavate'mi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a, vratane pravidiel vyberu subdodédvatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornti starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ je povinny zosuladit’ udrZiavacie prace s vybavenim odbornej ucebne
didaktickymi pomdckami a s vyucovacim procesom.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.21. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt’ odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zidkon o verejnych pracach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemé& vady bréniace uzivaniu
a zodpovedé pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych néakladov objednavatel dielo mdze
prevziat, ale spravom urcenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom uréena finan¢na Ciastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za Co sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zaviazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od zmluvy bez udania in¢ho dévodu v nadviznosti na
dorucenie spravy zkontroly verejného obstaravania Sprostredkovatel'skym organom
(Bratislavsky samospravny kraj), ktorou poskytovatel NFP neschvali predmetné verejné
obstaravanie.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
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95.1.

9.5.2.

9.5.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ konecnou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrZania
konecnej faktiry objednévatelom.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvna
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania az do ukon¢enia
diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktord mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstiipenia zhotovitel'a
od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote ur€enej touto zmluvou ma
objednavatel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktorda mu v désledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat" vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
vzmysle Cl. VI., ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy deni omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zék. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednéavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota za¢ina
plynut diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacdal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad, objedndvatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatel'ovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktoru zhotovitel’ nelegélne zamestnava.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastna zodpovednost'.
Vlastnictvo  krealizovanému  dielu prechadza protokolarnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom 0 druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo
podla § 17 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti a vyhlasky Slovenského turadu bezpecnosti prace a Slovenského
banského uradu €. 374/1990 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.

Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skiSobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, moze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusSanie Staitnym alebo Stdtom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] C}. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitel'a je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to

opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnua sucinnost’. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel’ finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.
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Osoby prizvané organmi uve;den)'lmi pod predchadzajucimi odrazkami v stlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuji.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
po splneni nasledovnych podmienok:
- Zverejnenie zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika

Vv zneni neskorsich predpisov.
- Kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom, doruceny
objednavatel'ovi pisomne.

Podmienky musia byt’ splnené kumulativne.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zékona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. I — Rozpocet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizicie.

V Pezinku, dfia V e , diia

Objednavatel Zhotovitel’:

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok
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