Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Rekonstrukcia spevnenych ploch na Trnavskej ul. 57-63 v Pezinku

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Mgr. Oliver Solga, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Cubica Mezeiova—ref. iiverov zo SFRB a vystavby
Ing. Peter Zvonar — ref. vystavby a UP
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

Cislo G¢tu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefonu: 033/6901400 /101/

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

peter.zvonar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Préavna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

CLIL
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade sustanoveniami a poZiadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.2.  Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou prevziat a zaplatit

dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je realizécia diela: ,,RekonStrukcia spevnenych ploch na Trnavskej ul.
57-63 v Pezinku* vratane stvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy a PD: vypracovat
PD  docasného dopravného znacenia, osadit’ prvky docasného dopravného znacCenia
schvaleného dopravnym inzinierom, zabezpecit porealizacné geodetické zameranie, dodat’
geometricky plan potvrdeny katastralnym uradom pre zapis diela do katastra.

2.3.  Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len PD
a uverejnenej vyzvy).

2.4.  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL 1IL.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2.  Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,
revizne spravy, certifikaty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

- zhotovitel'om potvrdena dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela

3.3. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom a zaroveni poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

3.4. Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om uréil objednavatel’ stavebného dozora Ing.
Lubicu Mezeiovu. Technicky dozor bude vykonavat’ Ing. Peter Zvonar.

3.5.  Zhotovitel urcil pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CL1V.
CENADIELA

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zékona ¢.
18/1996 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH e EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH ... EUR
[ 01V ] 1 N )
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu & 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vsetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby a rozpocltu, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujice
Mmaterialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, ulozenie
odpadu, vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace
celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie
suvisiace prace, ktoré buda potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu
ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania do uzivania.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny S poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami K tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podl'a predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatena skuto¢nost’ (vySSia moc) neovplyvnitelna Zziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemoézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsihlasené
objednavatePom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhotovi supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky
dozor objednavatePa. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitePovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’ poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie
prace, ktoré nie st predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit dielo:
,Rekonstrukcia spevnenych ploch na Trnavskej ul. 57-63 v Pezinku“

Objednavatel’ vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyvedacim) v samostatnom zapise o odovzdani aprevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 90 dni od odovzdania staveniska.
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny Casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odstihlaseni objednavatelom. Zavizné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatel’a s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatenych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skutocnost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moZe byt’ trvanie
zmluvy na poskytnutie predmetu zikazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp.
0 presny pocet dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit' supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
a rozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddelite'nou sucastou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zéaklade supisov, rekapitulacie a zistovaciecho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace aten je
povinny tito fakturu dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo postou na
adresu uvedenu v ¢l. L.

Stpis prdc moéze obsahovat' len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni a v §3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Rekons$trukcia spevnenych
ploch na Trnavskej ul. 57-63 v Pezinku“ ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje
fakturovat’, meno osoby, ktora vystavila fakturu, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude
predkladana v dvoch vyhotoveniach. Neoddelite’nou sucast’ou faktir bude odsuhlaseny
supis _vykonanych pric a képia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktary budu zostavené prehladne na zéklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatel’a a pritom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montdz.

Ak fakttra nebude uplné alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktiru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

Objednévatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej ceny diela za ucelom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny dicla.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na ¢iastka 10 % uvolnena objednavatel'om v konecnej faktire. V opacnom pripade takto
zadrzani finan¢nll Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne
podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.
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6.10. Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel'om.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14,

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA —- KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizécii. Tato skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskor ku diu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel' na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitel’a.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane Gdrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad méze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.
Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat strazenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a no¢ného kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, ¢omu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonc¢eni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kéd spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizécii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude sucastou PD.
Zhotovitel’ ku diiu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budi na stavbe pracovat

- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budli pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO V rozsahu prac, ktoré sa budu na

stavbe vykonavat’
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7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

- odborni sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realiza¢nu projektovia dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zdkonnika za ucasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory doruci alebo zasle e-mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmé vSak v sulade s § 46 pism. d) zékona ¢.
50/1976 Zb. o0tGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu stihlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a denl
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zéapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbytocného odkladu
upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objedndvatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoCnost’ zapisana
Vv stavebnom denniku a len vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny ¢as, resp. o presny poéet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocCas vystavby =znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budi tvorit’ stiCast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stulade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizécii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeéi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.
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7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

. Zhotovitel bude udrziavat' vSetky ndstroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatel’'ovi.

. Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v €l. IV.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

. Ak zhotovitel’ porusi zavédzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

. Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatel'ovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedtci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana zmena tej
Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prisluSnym ¢islom
zmeny.

. Objednavatel pozaduje, aby Zhotovitel najneskor do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu udajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zékona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v
umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, 7¢ kazdy navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v &ase plnenia
bude spiiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, pricom pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodéavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiceho subdodavatel’a a cestné vyhlasenie podla
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dia
obdrzania ziadosti o schvalenie, m4 sa za to, Ze Objednéavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel'a uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpovedd za
odborni starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemé& vady braniace uZzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo mad nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finan¢nych nakladov objednédvatel’ dielo modze
prevziat, ale Spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urena financnd Ciastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejSich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednéavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou
faktirou, ktora bude mat’ nélezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednavatelom.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukonéenim diela, je povinny zaplatitt zmluvna
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy denn omeskania az do
ukoncenia diela. Objedndvatel ma taktiez narok na uwhradu Skody, ktord& mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstipenia
zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v pripade sposobenia Skody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vsSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI., ma zhotovitel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej
ceny za kazdy deit omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zék. alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uZzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednévatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit” ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty 0cel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel’ zvold reklamaéné konanie, na ktorom sa
rozhodne o0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, méze objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
diia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezane s odstraniovanim vad, objednavatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikna objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich ztejto zmluvy abude znasat' vsetky
naklady v plnej vyske.
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

155.

16.1.

16.2.

16.3.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnia zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znéasa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského tradu bezpecnosti prdce a Slovenského banského turadu &. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazend ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopravniuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné sktsobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metdod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Staitnym alebo Stitom uznavanym skasobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiSok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnt sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,
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b)  organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajiucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len “zakon o VO”).

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelite'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, dna Vi , dna

Objednavatel Zhotovitel:

Mesto Pezinok

Magr.

Oliver Solga

primator mesta Pezinok

., Rekonstrukcia spevnenych ploch na Trnavskej ul. 57-63 v Pezinku “
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