Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Chodnik na Bratislavskej ulici, Pezinok — I1.etapa

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Peter Zvonar — referent vystavby
Bankové spojenie: ~ Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

Cislo G¢tu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefénu: 033/6901 401

e-mail: peter.zvonar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Chodnik na Bratislavskej ulici, Pezinok —
Il.etapa vratane suvisiacich sluzieb Vv zmysle uverejnenej vyzvy, sutaznych podkladov
a projektovej dokumentacie (d’alej len ,PD“): vypracovat, zabezpelit po realizaéné
geodetické zameranie vo formate DGN alebo DWG.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenych sutaznych podkladov uverejnenej vyzvy.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a stihlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaruc¢né listy, atesty vyrobkov,

Certifikaty pouzitych materialov

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok 0 prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych v SP a vo vykaze
vymer.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om uréil objednavatel’ stavebny dozor Ing. Lubica
Mezeiova a technicky dozor, ktory bude vykonavat’ Ing. Peter Zvonar.
Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukdzatelnou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyveduceho bude vykonavat

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢.
18/1996 o0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% e, EUR
Cenadielacelkom sDPH ........ccccceovviiieennen. EUR
(SIOVOM:...i EUR )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.
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4.6.
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5.1

5.2.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sutaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vsetky potrebné
poloZzky obsahujuce materialové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, ulozenie odpadu, vytycenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skuasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budi
potrebné k prevzatiu ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za ué¢elom odovzdania
do uZzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skutoénosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutocnost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelnd Zziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednévatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného stuhlasu objednavatel’a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsiihlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel’
vyhotovi supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky
dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’ poZziadavka na iné alebo pripadne d’alSie
prace, ktoré nie sii predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objedndvatelovi na schvalenie
(pouziju sa orientatné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
,»Chodnik na Bratislavskej ulici, Pezinok — Il.etapa“

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 40 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.
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Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objednavatel'om. Zaviazné je zacCatie
stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatePnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozZné
aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt’ tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moZe byt’ trvanie
zmluvy na poskytnutie predmetu zikazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp.
0 presny pocet dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizdcii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady su neoddeliteI'nou stucastou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace aten je
povinny tito faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo poStou na
adresu uvedent v ¢l. L.

Stpis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
Vv platnom zneni a v §3a o0ds. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Chodnik na Bratislavskej ulici,
Pezinok — Il.etapa ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat, meno
osoby, ktora vystavila faktiru, pe¢iatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v dvoch
vyhotoveniach. Neoddelite'nou sucast'ou faktir bude odsuhlaseny stipis vykonanych prac
a_kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteInym
sposobom. Faktury budi zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek
a oznacenie, ktor¢ je v stulade s vykazom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktaru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za ¢elom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10 % uvolnend objednavatel'om v konecnej faktire. V opacnom pripade takto
zadrzanu finanént Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne
podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelom.

Cl. VII.

,, Chodnik na Bratislavskej ulici, Pezinok — 1.etapa “
Strana 4



Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.38.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

7.2.
7.2.1.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE
Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Ttto skutonost’ zaznamenajii zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskdér ku ditu odovzdania staveniska objednavatel’ urci odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitela.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vsetkym existujucim podmienkam amusi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedent v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suavisiacich lokalitich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrZziavat na stavenisku ¢Cistotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpecit' udrzanie poriadku a Cistoty anédklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.
Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat’ strdzenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a no¢ného kl'udu. Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vy¢istenie a napravu pripadnych $kod spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdZenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materiadly a vyrobky urcené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit stavenisko v sulade s POV, ak bude sucast’ou PD.
Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- evidenéné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budi pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO Vv rozsahu prac, ktoré¢ sa budi na

stavbe vykonavat’
- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej sposobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizacnt projektovi dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
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Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel'’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za tcasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory doruéi alebo zasle e-mailom uéastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmé vSak v sulade s § 46 pism. d) zédkona ¢.
50/1976 Zb. o0uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskors$ich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajlice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoCnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len vtakomto pripade méze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol’ko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby =znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat' vsetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.
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7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

8.1.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

. Zhotovitel’ je zaviazany na poZziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

. Ak zhotovitel' porusi zavédzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, zndSa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

. Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat’ pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a s tym, Ze za jednotlivé subdoddvky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedtci dodavatel’a. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om sa pévodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusnym c¢islom
zmeny.

. Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zdkona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, Ze kazdy navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v ase plnenia
bude spiiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, pri¢om pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna
obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodédvatemi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpovedad za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

. PorusSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

94.1.
94.2.

94.3.

10.1.

10.2.

10.3.

vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacicho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo md nezdvazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo méze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urcena finan¢nd Ciastka zceny diela. Takto mé& prdvo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadach.

] CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za Co sa povazuju tieto skutoCnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zaviazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatelom.

Cl X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvna
pokutu za omeSkanie vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania az do
ukoncenia diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktora mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstiipenia
zhotovitela od zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroveii ma objednévatel pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.
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10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

V pripade omesSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 0,05 % zo zmluvnej
ceny za kazdy deii omeskania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. 1l. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo m4 vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel' zvold reklamacné konanie, na ktorom sa
rozhodne 0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, méze objednavatel’ pozadovat
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zac¢al s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknli objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy abude znéSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

CL XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnii zodpovednost’.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechddza protokolarnym odovzdani diela
objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podrla § 17 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského turadu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazena ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, méze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Stdtom uznavanym skuasobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR ato vslovenskom jazyku. Zaviazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

ClL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitel'a je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnua sucinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,

b)  organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.
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16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tiato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobtda platnost’ dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len “zakon o VO”).

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskdér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, dfia Vo , dna

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok
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