Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Rekonstrukcia strechy na objekte Kollarova 1 v Pezinku“

(dalej len ,,zmluva®)

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent vystavby

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Cislo telefonu: 033/6901402

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatel’a. Riadne a v¢as zhotovené
dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,RekonS$trukcia strechy na objekte Kollarova 1 v
Pezinku*.

Dielo bude realizované v rozsahu uverejnenej vyzvy, rozpoétu a projektovej dokumentacie
(d’alej len ,,PD*). Zhotovitel' je povinny zabezpeCit ochranu objektu pred nepriaznivymi
poveternostnymi vplyvmi pocas realizacie prac, uzatvorenie a ochrana cCasti chodnika,
zabezpecenie objektu provizérnym oplotenim, ako aj vypracovanie planu organizacie dopravy
arealizacia docasného dopravného znacenia.

Miesto tykajuce sa vykonavania diela: Kollarova 1, 902 01 Pezinok, k.i Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavidzné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zavizné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL III.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych vo vyzve, Vo
vykaze vymer a PD.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om uréil objednavatel’ zamestnanca Mesta Pezinok,
ktory bude vykonavat’ dozor — referent vystavby.

Zhotovitel’ ur¢il pracovnika zodpovedného za realizované prace a dodavky s preukazatel'nou
odbornou kvalifikaciou.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo
vyske:
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

CenabezDPH EUR

DPH 20% EUR
Cenadielacelkom sDPH ..., EUR
(slovom: .............. )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
V zmysle uverejnenej vyzvy, rozpoctu a PD.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfila vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sttaznych podkladov, arozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky
obsahujuce materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
ulozenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s popisom pozadovanych prac a tieto poziadavky zapracoval
do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukézanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukazatelna skutocnost’ (vy$Sia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatel’a, zhotovitel’ nebude fakturovat'.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Zze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit’

objednavatela, pisomne ich zaznamenat' a musia byt vopred odstihlasené objednavatel'om
a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo:
»Rekonstrukcia strechy na objekte Kollarova 1 v Pezinku «

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 90 dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram sa
dodrzi pocas celej realizacie diela.

V pripade nepredvidate'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ pisomne zapisana a len v takomto pripade moze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol’ko bolo
potrebné pracu prerusit’.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednant cenu, spdsobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ bude platit’ dojednant cenu za dielo Ciastkovo
mesacne, na zaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel’a, odsthlasenych
a podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz
prac), a to na zaklade jednotlivych ¢iastkovych mesaénych danovych dokladov - faktur, ktoré
vystavi zhotovitel’ v stlade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac
bude v casti jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.

Osoba splnomocnené objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 5 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' Ciastkovi mesacnu
faktaru. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemoze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto
podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked’ objednavatel s niektorymi
polozkami vykazu prac nebude stihlasit’, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento
mohol fakturovat’ aspori polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode,
tak sporné polozky budu riesené v ramci d’alSej faktiry, pokial’ nebudi objednavatel'om celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné Ciastkové faktiry za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit’ najskor po odstihlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu za dodavku tychto ciastkovych prac do 10 dni odo dina
odsuhlasenia a podpisania vysSie uvedeného vykazu préac. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové
faktary, ako aj niz$ie uvedenu konec¢nt fakturu, je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatelovi
okrem tlacenej formy aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@msupezinok.sk, spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s
fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu
dat objednavatel’ akceptuje aj ulozenie dat na ulozisko s naslednym mailovym oznamenim na
vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel' povinny ku kazdej Ciastkovej fakture
prilozit’ vSetky prisluchajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmai: - zapisnice, rozbory,
protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach; - vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov; - 1x
képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materialov - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii; - zaruc¢né
listy; - manualy na servis a obsluhu; - osvedéenie o akosti a kompletnosti, - vysledky skasok,
certifikaty, osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov a vyrobkov, doklady o
sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)
ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej ¢iastke; a to ku v§etkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Konecna faktura bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitel'om objednavatel'ovi dorucena do 10
dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz tiplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktura je
sucasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat” voci objednavatelovi ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Faktra musi obsahovat’ vSetky naleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,RekonStrukcia strechy na
objekte Kollarova 1 v Pezinku®, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat’,
meno osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v
Styroch vyhotoveniach. Neoddelitenou stcastou faktiry bude odsthlaseny stpis vykonanych
prac a koépia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti
v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, je
objednavatel’ opravneny takuto faktiru vratit’ na adresu poskytovatel'a uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vratit' faktiru poskytovatelovi na prepracovanie alebo
doplnenie pri¢om lehota splatnosti faktiry zacne plynat’ az diiom dorucenia opravenej /
doplnenej faktary, pokial’ tato bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.
Faktura Ciastkova, konecna ma splatnost’ 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi .

Zaplatenim ktorejkol'vek faktry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiry zhotovitel'a objednévatel'om, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ diom dorucenia opravenej faktiry.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeCovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

Cl. VIIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatel'ovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie predmetu
zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit' objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemé& vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukoncené
v rozsahu atermine ur¢enom v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo mad nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych néakladov objednévatel’ dielo moze
prevziat, ale spravom urcenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatel'om urcena finan¢na Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel
aj pri zdvaznejsich vadach.
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9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skuto¢nosti:

Bez predchadzajticeho pisomného suhlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukézatel'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o0 vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohPadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatefom do odstupenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou
faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti daiiového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsthlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu
za omeSkanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeskania az do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na thradu Skody, ktora mu vznikla v dosledku porusenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstupenia zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednévatel pravo aj na nahradu skody, ktord mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade sposobenia Skody, ktorda vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. V1., ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy den omeskania.

,» Rekonstrukcia strechy na objekte Kollarova I v Pezinku “
Strana 6



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl’a bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je diclo zatazené inymi pravami tretich
0sob.

Vady, ktoré nebrdnia uzivaniu diela odstrdni zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zaéina
plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamac¢né konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom cCase
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkrat§om ¢ase, ktorého
dlzku dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, méze objednavatel’ poZzadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel’ nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstranovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené¢ vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od doruéenia faktuary.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znaSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda

,» Rekonstrukcia strechy na objekte Kollarova I v Pezinku “
Strana 7



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

154.

155.

objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktord objedndvatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit’ pokutu v
désledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

CL. XII1.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastna zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazujui za obchodné tajomstvo podla § 17
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

ClL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické presktisanie
Statnym alebo $tatom uznavanym skasobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto
skuasok su zavidzné. Naklady na skusky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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16.1.

16.2.

ClL XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnost'ou zhotovitel’a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
a/alebo dielom kedykoI'vek pocas platnosti a t¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytntit’
im vsetku potrebnll su¢innost’.

16.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
16.4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak stuhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
16.5. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel a jeden zhotovitel’.
16.6. Zmluva nadobuda platnost’ ditlom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na Webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
16.7. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zékona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
16.8. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne — najneskor do 3 pracovnych
dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.
16.9. NedelitelI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢.1- Rozpoéet,
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizécie.
V Pezinku, diia.................... Y ydia.....e.
Objednavatel”. Zhotovitel:

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok

,» Rekonstrukcia strechy na objekte Kollarova I v Pezinku “

Strana 9



