Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né ndmestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

,,Rekonstrukcia rozvodov plynu v $kolskej jedalni*

(d’alej len ,,zmluva®)

CLL

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutdrny orgén: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent vystavby

Bankové spojenie: ~ Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

Cislo détu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefénu: 033/6901 401

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

Cislo détu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CL IL.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objedndvatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poZziadavkami objedndvatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,RekonStrukcia rozvodov plynu v Skolskej jedalni‘
v priestoroch ZS Na bielenisku v Pezinku vritane stvisiacich sluZieb v zmysle uverejnenej
vyzvy a sutaznych podkladov: vypracovat’ projektovii dokumentaciu rozvodov plynu.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenych sitaznych podkladov uverejnenej vyzvy.
Miesto tykajiice sa vykondvania diela: ZS Na bielenisku &. 2, 902 01 Pezinok, k. t. Pezinok.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v stitaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené v silade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ v§eobecné zavdzné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zaviazné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

CL. 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a doddvok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouZitych materidlov, zdru¢né listy, atesty vyrobkov,

certifikaty pouZitych materidlov

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

- zhotovitel'om potvrdena dokumentécia skutocného vyhotovenia

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov

- zdapisom o odovzdani a prevzati diela

- vykonanie tlakovej skusky plynovych rozvodov.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia sd nové, prvej
akosti a vyhovuji normdm a predpisom a zdroveni poZiadavkdm uvedenych v SP a vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s doddvatel'om urcil objedndvatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budd vykondvat’ stavebny dozor a technicky dozor.

Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyvediiceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukdzate'nou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykondvat
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zékona €.
18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% = e, EUR
Cena diela celkom s DPH EUR
(SIOVOM: it EUR )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zdklade
vysledku verejného obstardvania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia: PD stavby a rozpoctu, ako
aj vSetky potrebné poloZzky obsahujice materidlové vstupy, ndroky na montdZ, dopravu,
presun hmdt, odvoz a likvidiciu, uloZenie odpadu ako aj iné vstupy tvoriace celkovd cenu
diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie stivisiace prace,
ktoré budu potrebné ¢i uZ pri realizdcii diela  alebo budd potrebné k prevzatiu
objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy bol obozndmeny s poZziadavkami pre
vykonanie predmetu diela a popisom poZadovanych projektovych a stavebnych pric a tieto
poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodéavky.

- ak nastane ind preukdzatelnd skutocnost’ (vySSia moc) neovplyvnitend Ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudi zrealizované na zdklade
pokynu objedndvatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
Ze pri realizicii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytnd nepredvidané price, je nutné stym obozndmit
objedndvatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objedndvatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac adoddvok, vykaz vymer arozpolet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objedndvatela. Ak ma stipis vady, vriti sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, Ze bude
zo strany objedndvatel poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poZiadavky cenovi ponuku,
resp. polozkovi kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednéavatel'ovi na schvilenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat’
boli uZ predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budd pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.
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5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

o QLv.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo:
,,Rekonstrukcia rozvodov plynu v Skolskej jedalni‘

Objednavatel' vyzve zhotovitel'a na zacatie prdc do 2 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveddcim) v samostatnom zdpise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 30 dni od uzavretia zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizdcie diela, ktory bude samostatnou Prilohou é. 2 k tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrZi pocas celej realizicie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsthlaseni objedndvatel'om. Zavidzné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objedndvatelom a zhotovitelom pocas realizdcie stavebnych prac.

V priebehu realizicie pric je moZné menit harmonogram postupu pric po dohode
objednavatela s doddvatel'om zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel umozZni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objedndvatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stilade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ stpis vykonanych pric vritane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objedndvatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady sd neoddelite'nou sicast’ou faktiry.

Objednévatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zdklade supisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu
objednavatelom, vznikd zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané price aten je
povinny tato faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objedndvatel'ovi osobne alebo postou na
adresu uvedenu v ¢l. 1.

Stpis pric modZe obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsudhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrend vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdk. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v plathom zneni a v §3a ods.1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na stavbu ,,Rekonstrukcia rozvodov plynu
v Skolskej jedalni* ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno
osoby, ktora vystavila faktdru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladand v dvoch
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.1.1.

vyhotoveniach. Neoddelite'nou sii¢ast'ou faktir bude odsiihlaseny sipis vykonanych prac
a kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat' overitelnym
spdsobom. Faktiry budud zostavené prehladne na zdklade sipisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objedndvatela a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek
a oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom préc.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky
ndleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, je objedndvatel’ opravneny takiito faktdru vratit’ na adresu poskytovatel'a uvedent v
zahlavi tejto zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny vratit faktiru poskytovatelovi na
prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktiry zacne plyndt az diiom
dorucenia opravenej / doplnenej faktiry, pokial’ tito bude obsahovat’ vSetky ndleZitosti v
zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomne odstihlasené
stavebné prace, doddvky a montaz.

Ak faktira nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktuira zhotovitel'ovi vratend a tento je povinny predloZit’ novu faktiru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej ceny diela za icelom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrZana
finan¢nd Ciastka 10 % uvol'nend objednavatelom v konecnej faktire. V opa¢nom pripade takto
zadrzand finan¢nu Ciastku objednavatel' uvolni do 20 dni od preukdzateného (obojstranne
podpisany pisomny zdznam) odstrdnenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zdipise
o prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dila dorucenia faktiry objedndvatelom.
Objednavatel’ umoziiuje zhotovitelovi elektronickd fakturdciu v zmysle zakona ¢. 215/2019
Z.z. o zaruenej elektronickej fakturicii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni

niektorych zadkonov

CL. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Najneskér ku diiu odovzdania staveniska objedndvatel urci odberové miesta vody
a elektrickej energie.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitich. Zhotovitel’ vykond vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objedndvatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamZitd népravu.
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7.1.10.

7.2

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti apodrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajuicich preniho z platnych zdkonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a nezneCistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad mdZe objedndvatel’ na ndklady zhotovitel'a
sam zabezpecit' udrZanie poriadku a Cistoty andklady spolu s obstardvacimi ndkladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturicie zhotovitel’a.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchiadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a doddvok sa musi zhotovitel na svoje ndklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a ndpravu pripadnych $kdd spdsobenych realizdciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdanf{ a prevzati stavby.

Zhotovitel' je sam udplne zodpovedny za svoje inStaldcie, pristroje, zariadenia, materidly,
mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ oich strdZenie a udrZiavanie. Zhotovitel' zabezpeci
vykonané préace, materidly a vyrobky urcené a potrebné k realiz4cii predmetu zmluvy o dielo,
alebo jeho casti pred poSkodenim akrdadezou az do jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia.

Zhotovitel' ku dniu prevzatia staveniska, najneskdr vSak ku dna zacatia stavebnych prac

predloZi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budii na stavbe pracovat’

- eviden¢né ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budd pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu préc, ktoré sa budi na stavbe
vykonavat’

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v ilom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizdcie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkdm objedndvatela, tito
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizicie diela zvoldvat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorSich predpisov za ucCasti poverenych zistupcov objednédvatela, zhotovitel'a
a projektanta a z kontrolnych pordd spisat’ zdznam, ktory doru¢i alebo zasSle e-mailom
ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmi vSak v silade s § 46 pism. d) zdkona ¢.
50/1976 Zb. otuzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajice sa diela.
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Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu sthlasi.

Zhotovitel’ je v silade s ust. § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov, povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objedndvatelovi a ak sa nedaju odstréanit’,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby =znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost doddavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych doddvok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych pric aobchodné podmienky a stavbu zhotovit v silade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zaviznost vSetkych technickych noriem, vyhldsok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykondvajici predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky sudvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizcii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Képie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budd
odovzdané pred zacatim stavebnych préc.

Zhotovitel bude udrZiavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy v nédlezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordindciu vSetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel zniSa
nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predloZit’ doklady o nakupe materidlov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel’ najneskdr ku diu uzatvorenia zmluvy uviedol udaje
o vSetkych zndmych subdodédvateloch, tdaje o osobe opriavnenej konat’ za subdoddvatel’a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Kazda zmluva o subdoddvke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nestihlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zdklade predloZenia informécii o predmete
zmluvy o subdodédvke, informécii o osobe budiceho subdodavatel'a a Cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesihlase s uzatvorenim zmluvy o subdoddvke najneskdr do 5 dni od obdrZania
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dnf odo dna
obdrzania Ziadosti o schvilenie, md sa za to, Ze Objedndvatel nemd vyhrady k vyberu
subdoddvatela a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavate'mi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.
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7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.2.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objedndvatel’a, vratane pravidiel vyberu subdoddvatel'a uvedené v
bodoch 7.3.12. a7.3.13. tohto Clanku platia aj pri zmene subdoddvatela pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodivke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zdklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornt starostlivost’ pri vybere subdodadvatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zdklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.12. a7 7.3.15. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby aregiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pricach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravend na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objedndvatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemd vady braniace uZivaniu
a zodpovedd poZadovanym podmienkam, platnym normdm a predpisom, md priloZené vSetky
atesty, revizne sprdvy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
v Case. Zhotovitel mus{ s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo md nezdvazné vady, t.j. Ze je moZné vykonat opravy bez vaZnych
technickych zdsahov abez mimoriadnych finanénych ndkladov objedndvatel’ dielo mdZe
prevziat, ale spridvom urcenia, Ci takdto vada bude opravovand alebo sa odpocita
objednavatelom urcend financnd Ciastka zceny diela. Takto md priavo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejSich vadach.

. AIX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstdpit’ od zmluvy v pripade podstatného porusSenia
zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opradvnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.
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9.3.

94.

94.1.

94.2.

94.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

Odstiipenim od zmluvy zanikajui vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov
na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a niarokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objedndvatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel'a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' konecnou
faktdrou, ktord bude mat’ nélezitosti daiiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsihlaseni do 60 dni od obdrZania
konecnej faktiry objedndvatelom.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeSkani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvni
pokutu za omeSkanie vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deii omeskania aZz do
ukoncenia diela. Objedndvatel ma taktieZ narok na thradu Skody, ktord mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstiipenia
zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objedndvatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zarovein ma objedndvatel’ pravo aj na ndhradu
Skody, ktord mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizécie
tohto diela, bude zndSat’” vSetky ndklady na jej odstrdnenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objedndvatela s dhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VL., ma zhotovitel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy dett omeSkania.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.6. ma objedndavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvne;j
ceny za kazdy den omeSkania.

Cl XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobkys, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) sd vady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zdk. alebo je dielo zataZené inymi pravami tretich
0s0b.

,» Rekonstrukcia rozvodov plynu v skolskej jeddlni*
Strana 9



Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né ndmestie 7, 902 14 Pezinok

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

Vady, ktoré nebrdnia uZivaniu diela odstrani zhotovitel' do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednédvatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zarucnd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov okrem vyrobkov,
na ktoré urcuje zdruénd lehotu vyrobca. Zaru¢nd lehota zacina plynit dilom
protokoldarneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy objedndvatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoved4 zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouZitie na dohodnuty tcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklaméciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnend reklamdciu sa povazuje aj reklamdcia podand, e-mailom. Objedndvatel’
zvola reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprdvnenosti reklamicie a dohodne sa
spdsob a termin reklamdcie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstrdnenie vad diela moZné vykonat’ zhotovitel'om, mdZe objednavatel’ pozadovat’
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu, alebo nezacal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
diia dorucenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad, objednavatel’
odstrdni zistené vady na vlastné ndklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknd objednédvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy abude zndsat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objedndvatelovi za Skodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajicu zo zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej prici a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Za
Skodu sa povaZuje aj ujma, ktord objedndvatel'ovi vznikla tym, Ze musel zaplatit' pokutu v
dosledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegdlne zamestnava.

CI. XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  krealizovanému  dielu prechddza protokoldrnym odovzdani diela
objednavatelovi.
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13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

o ClL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.
CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo

2. sut'azna ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavidzné skuasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skdskach, pripadne metdéd, mdze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskidSanie Stadtnym alebo Stitom uzndvanym skiSobnym miestom pre skuisky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok st zavdzné. Naklady na skusky znéaSa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

) _ CLXVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin acenu, mdZu robit
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a tG¢innosti zmluvy, a to

opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sicinnost’. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste si najmai:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislu$nad Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgdn a
nimi poverené osoby,
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b) orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c) v sdlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchddzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tdto zmluva zodpovedd ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.
16.6. Zmluva je vyhotovena v troch origindloch, z toho dva obdrZi objedndvatel’ a jeden zhotovitel’.
16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a d¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstardval zdkazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.
16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskoér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.
16.10. NedeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
¢. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizéicie
V Pezinku, dna Vo, , dna
Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primétor mesta Pezinok
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