Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»Dodavka a montaz zariadenia chladiaceho systému pre potreby Klientskeho centra
MsU Pezinok*

(d’alej len ,,zmluva®)

CLL

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: referent vystavby a realizacie

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

Cislo telefénu: 033/6901401

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Préavna forma:

Statutarny orgéan:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolocne d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo riadne
a vcas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s jej ustanoveniami a
poziadavkami objednavatela a dielo odovzdat' objednavatelovi a zavdzok objednavatela
riadne a v¢as zhotovené dielo previat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je dodavka a montaz chladiaceho systému a jeho uvedenie do
prevadzky vratane zaskolenia personalu pod ndzvom: ,,Dodavka a montaZ zariadenia
chladiaceho systému pre potreby Klientskeho centra MsU Pezinok*.

Dielo bude realizované v rozsahu uverejnenej Vyzvy na predloZenie ponuky zakazky s nizkou
hodnotou na ,,Dodavku a montaz zariadenia chladiaceho systému pre potreby Klientskeho
centra MsU Pezinok* .

Predmetom obstaravania je dodavka, montdz, zaSkolenie obsluhy a uvedenie do prevadzky
chladiaceho systému v dvoch open space priestoroch klientskeho centra na MsU Pezinok. V
hlavnej miestnosti klientskeho centra (103 m2) bude chladenie dvomi stropnymi kazetovymi
jednotkami (chladiaci vykon 2 x 9,5 kW), ku ktorym prisluchaji dve vonkajsie jednotky, ktoré
budt osadené na juhozapadnej fasdde budovy orientovanej do dvora. Vo vedl'ajSom priestore
klientskeho centra (47 m2) bude osadena jedna stropna kazetova jednotka (chladiaci vykon 6
kW), ku ktorej bude prisluchat’ vonkajsia jednotka osadena na severovychodnej fasade tiez
orientovanej do dvora objektu.

Chladiaci systém bude zahfiat’ vniitorné jednotky, vonkajsie jednotky, komunikacné panely s
infra ovladacmi, izolované medené kondenzacné potrubie, elektrické prepojovacie kable,
dopravu, montdz zariadeni, vdkuovanie a tlakovanie chladiacim médiom, nastavenie a
sprevadzkovanie systému, vratanie zaskolenia obsluhy a revizne spravy.

Miesto tykajice sa vykonavania diela: Mestsky tirad Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14
Pezinok, k.u. Pezinok.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené v stlade stouto zmluvou a bude
dodrziavat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a platné zakony SR ako aj zavdzné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a vcas.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vSetky ¢innosti a ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom
jeho ¢innosti, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podl’a tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaruc¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty,

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- képie montazneho dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovujii normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych vo vyzve a Vo
vykaze vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ dvoch zamestnancov Mesta
Pezinok, ktori budil vykonavat’ technicky dozor objednavatela — Ing. Igor Vavrovi¢ a Ing.
Monika Hletkova.

Zhotovitel’ urCil zodpovednu osobu za realizované prace a dodavky s preukazatel'nou odbornou
kvalifikaciou. Funkciu zodpovednej osoby bude vykonavat' ....................

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktord zodpoveda vyzve na predlozenie ponuky,
v sulade zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni
neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH . EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH  ............... EUR
(SIOVOM: . )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny vykazu
vymer a vV zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sttaznych podkladov arozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky
obsahujtice materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela napr.: vyjadrenia, revizne
spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo
budu potrebné k prevzatiu priestorov, k odovzdavaciemu konaniu za G¢elom odovzdania do
uzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela a popisom pozadovanych montazne prac a tieto poziadavky
zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami za nasledovnych podmienok charakteru preukazanych
skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutonost’ (vy$$ia moc) neovplyvnitelna ziadnou zo
zmluvnych stran.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného stuhlasu objednavatel'a nemdzu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v montdZnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. I tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’a poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace,
ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovi ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predloZi ju objednavatel’'ovi na schvalenie.
Ak prace, ktoré sa maji vykonat’ boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, buda
pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

] (':1. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo ,,Dodavka a montaZ zariadenia chladiaceho systému
pre potreby Klientskeho centra MsU Pezinok* riadne a v¢as.

Dodanie diela je zavislé na realizacii stavebnych prac a dodania stolarskych vyrobkov, ktorych
ukoncenie sa predpoklada v mesiaci februar-marec 2022 a s tym je spojené aj dodanie tohto
predmetu zmluvy. Zhotovitel' bude pisomne vyzvany na realizaciu diela, ktoré je povinny
zrealizovat’ do dvoch tyzdinov od zaslanej vyzvy na realizaciu.

V pripade nepredvidatel'nych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zaCat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skutoénost’ zapisana v montaznom denniku a len v takomto pripade moéze byt’ trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zékazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ montazny dennik.

Ql. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma povinnost’ po ukonéeni prac vystavit' supis vykonanych prac vratane rekapitulacie

a zistovacieho protokolu o vykonanych montaznych pracach v zmysle rozpoctu a predlozit’ ho
osobe poverenej objednavatelom konat’ vo veciach technickych na preverenie a odstuhlasenie
v lehote do 3 pracovnych dni. Tieto doklady su neoddelitelnou sucast'ou faktury.

Objednavatel zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.
Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatel'om,

vznika zhotovitel'ovi pravo vystavit’ faktiru za vykonané prace a ten je povinny tato faktiru
dorudit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel’'ovi osobne alebo postou na adresu uvedent v ¢l. L.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1

7:1:1.
7.1.2.
7.1.3.
7.14.

7.15.

Supis prac mdze obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odstihlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt
,»Dodavka a montaZ zariadenia chladiaceho systému pre potreby Klientskeho centra MsU
Pezinok*, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat, meno osoby, ktora
vystavila faktaru, peciatkl apodpis oprdvnenej osoby, a bude predkladand v Styroch
vyhotoveniach. NeoddelitePnou sucast’ou faktiry bude odsuhlaseny sipis vvkonanych pric
a_kopia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira bude zostavend prehladne na zaklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatela a pritom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom prac.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je objednévatel’ opravneny takuto faktaru
vratit’ na adresu zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie
pricom lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ az diiom dorucenia opravenej / doplnenej faktary,
pokial’ tdito bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skuto¢ne zrealizované a pisomne odsthlasené
dodavky a montaze.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finanénych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH
za ucelom zabezpecCenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela bez DPH.

Objednavatel’ takto zadrzani finan¢nu Ciastku zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dnia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ umoznuje zhotovitel'ovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka modernizovaného priestoru:
Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi priestor spolu s povolenim k jej realizacii.
Tuto skuto¢nost’ zaznamenajii zmluvné strany v montaznom denniku.

Najneskor ku diiu odovzdania priestoru objednavatel’ uré¢i odberové miesta vody a elektrickej
energie.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia priestoru zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zariadenie priestoru pre montdz musi zodpovedat’ vSetkym existujucim podmienkam a musi
byt neustéle udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni v
priestore. Zhotovitel’ vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov.
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7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.2.

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzitt ndpravu.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti priestoru, hygieny,
bezpec¢nosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajucich preiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat’ v priestore ¢istotu a poriadok a nezneéistovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zadsad méze objednévatel na ndklady zhotovitel'a sdm zabezpecit’
udrzanie poriadku a ¢istoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ z fakturacie
zhotovitela.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia, aby sa predchddzalo poruseniu poriadku. Zhotovitel
si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prisposobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré
musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postarat’ o vypratanie
priestoru a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kod sposobenych realizaciou diela,
a to v termine do 3dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poskodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah montazneho dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti md pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v montaznom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’
pracovné a kontrolné porady v sulade sust. § 553 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika V zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory doruéi alebo zaSle e-
mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel’ je povinny viest montazny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skutoc¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, podla pokynov technického dozoru
objednéavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajlice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah montazneho dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
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7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v montaznom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanti hodinu a den kontroly
zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom
V montaznom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednéavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skuto¢nosti (extrémne pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné
aktivity zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutocnost
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade méze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zikazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni
0 kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost’ pouzitych
materialov a dodanych vyrobkov, ktoré bud tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poziadavky
montaznych prac aobchodné podmienky a dielo zhotovit' v sulade s nimi. Zhotovitel' je
viazany akceptovat’ zavaznost' vsetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
platny certifikat.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri uskutoctovani diela nepouzije materidly, prvKky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zaviazok podla ¢l. 7.3.13. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskor ku dnu prevzatia priestorov uviedol udaje
0 vSetkych znamych subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

starostlivost pri  vybere subdoddvatela ako aj za wvysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatel’'ovi sa rozumie zépisni¢né odovzdanie predmetu
zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt
odovzdané a prevzaté v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach avzmysle
vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej

prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, ze dielo alebo jeho Cast’ je
pripravené na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemd vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonc¢ené
v rozsahu atermine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo m4 nezdvazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych néakladov objednavatel’ dielo moze
prevziat, ale spravom urcenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatel'om urcend finan¢na Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel’
aj pri zavaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutocnosti:

a) bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

b) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat predmet tejto zmluvy Vrozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskér do 3 pracovnych dni opusti
priestor a v tej istej lehote odstrani aj jemu patriace pracovné zariadenie.

Vysporiadanie pohl’adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
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9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.

Financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' konecnou
fakttrou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturiciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.

Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednévatelom.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu
za omeSkanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deit omeSkania az do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla v dosledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstupenia zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote ur€enej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu skody, ktora mu
v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vytctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. V1., ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania priestoru podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za
kazdy denn omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaruénd lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zdruéni dobu vyrobca. Zaru¢na lehota zafina plynat diom
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola
reklamac¢né konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob
a termin vybavenia reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Case, ktorého
dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat’
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dna dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené¢ vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost' vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatel'ovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnti zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
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14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

) CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva o dielo,

2. sutazena ponuka vratane pontiknutej ceny,

3. technické $pecifikacie,

4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskasanie
Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto
skasok st zavdazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré¢ nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v montaznom denniku.

Povinnost'ou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom

zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi

osobami a poskytnit im vSetku potrebnii sucinnost. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajacimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuja, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.
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16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne — najneskor do 3 pracovnych
dni opusti priestor a odstrani svoje pracovné zariadenie.

16.10. Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet

V Pezinku, dfia.........cccoue.... V o ydhae...,

Objednavatel Zhotovitel’:
Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik

primator mesta Pezinok
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