
 1

Z O Z N A M   P R Í L O H 
 
k SO 01 – Komunikácie a chodníky 
 
 

číslo prílohy                                    názov prílohy                                               počet A4 

 
       01                               Zoznam príloh a technická správa                                    4                                 
       02                               Situácia a vytyčovací výkres                                             5 
       03                               Vzorové rezy                                                                     3 
       04                               Uličný vpust                                                                      2     
       05                               Situácia búracích prác                                                      4 
       06                               Trvalé dopravné značenie                                                3     
        
                                                                                            –––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            spolu                            21 A4 
 
                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

T E C H N I C K Á     S P R Á V A 
 
 
SO 01 – Komunikácie a chodníky 
 
1.0 VÝCHODZIE PODKLADY 
Objednávka od zadávateľa 
Závery z technických rokovaní 
STN 73 6110/Z2 a súvisiace predpisy 
Geodetické zameranie 
 

3.0 PREDMET RIEŠENIA  
Predmetom dokumentácie objektu SO 01 – komunikácie a chodníky pre stavebné povolenie 
je rekonštrukcia existujúcej komunikácie a dostavba chodníka. Prepojenie existujúceho 
chodníka končiaceho pri vstupe do bytového domu číslo 49 ku chodníku na ulici Laca 
Novemestského. Súčasne sa zrealizuje bezbarierový prechod pre chodcov so stavebnými 
prvkami pre nevidiacich.   
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4.0 ROZSAH RIEŠENIA 
4.1  KONŠTRUKCIE 

Asfaltobetónový kryt na existujúcej vozovke 60mm  ...............................................  839,20m2 
Rozšírenie existujúcej vozovky s afaltobetónovým krytom (nová konštrukcia) .....    31,80m2 
Chodníky .................................................................................................................   38,90m2 
z toho 
chodníky s krytom z asfaltobetónu ...........................................................................  31,40m2  
chodníky s krytom zo zámkovej dlažby pre nevidiacich s polguľovitými zvrchlíkmi     5,30m2 
chodníky s krytom zo zámkovej dlažby pre nevidiacich s pozdĺžnymi žliabkami ....     2,200m2 
betónové obrubníky 15/26/100 .................................................................................   57,40m   
betónové obrubníky 10/25/100 .................................................................................   22,60m   
betónové obrubníky 5/20/100 ...................................................................................   41,20m   
zarezanie exist. bet. krytu na celú dĺžku pripojenia ................................................... 100,10m  
asfaltový pružný pás šírky 200mm ............................................................................ 100,10m 
dilatačné škáry jalové v rozšírení vozovky ................................................................     6,10m 
výplň dilatačných škár v existujúcom podkladnom betóne 
priestorových .............................................................................................................   25,00m 
jalových ...................................................................................................................... 150,00m 
oceľové trny priem. 30mm dĺžky po 500mm .............................................................    30,00ks 
uličný typový vpust prekrytý liatinovou mrežou .........................................................      1,00ks 
kanalizačné potrubie PVC DN 200 ............................................................................      6,00m 
hliníkový stĺpik výšky 3,00m a betónová pätka (pre dopr. značku) ...........................      1,00ks 
zvislá dopravná značka IP6 s reflexnou úpravou .......................................................     1,00ks 
náter vodor. dopr. značenia V6a ..............................................................................    21,80m2  
  
4.2 BÚRACIE PRÁCE 

vybúranie živičnej vozovky .......................................................................................     3,60m2 
vybúranie betónových chodníkov .............................................................................   10,50m2 
vyfrézovanie podkladného betónu hr. 20mm ..........................................................  839,20m2  
vyfrézovanie živičného krytu hr. 40mm ..................................................................   818,80m2 
vybúranie betónových obrubníkov 15/26/100 .........................................................    82,10m 
vybúranie betónových obrubníkov 5/20/100 .........................................................        7,10m 
vyčistenie existujúcich dilatačných škár priestorových ........................................       25,00m 
vyčistenie existujúcich dilatačných škár jalových ...............................................       150,00m 
 
4.3 ZEMNÉ PRÁCE  

Výkopy v zemine tr.3 .............................................................................................      64,60 m3 
Zahumusovanie hrúbky 200mm (humus nákupom) .............................................     101,30m2  
Úprava pláne bez zhutnenia ..................................................................................    101,30m2 
Trávne semeno parková zmes v množstve 6dkg/2 na ploche 101,30m2..............        6,08kg 
 
5.0  DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
5.1 SKUTKOVÝ STAV 
V súčasnosti je vozovka Svätoplukovej ulice v úseku priľahlom k bytovým domom číslo 33-49 
vplyvom času a prevádzky značne rozrušený s rozsiahlymi výtlkmi a preliačinami. Z hľadiska 
bezpečnosti už v súčasnosti nevyhovuje. V oblúku (smerom od Svoradovej ulice) priečne 
usporiadanie neumožňuje prejazd vozidiel obsluhy po vozovke. Z časti vozidlá obsluhy jazdia 
po zatrávnenej ploche. Peší ťah smerom od Svoradovej ulici končí pri vstupe číslo 49 



 3

bytového domu. Nie je prepojený na peší ťah ulice Laca Novomestského. Chodci chodia po 
zatrávnenej ploche.  
 
5.2 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Existujúca vozovka sa zrekonštruuje novým asfaltobetónovým krytom. V oblúku sa rozšíri 
realizovaním novej konštrukcie. Od vstupu do bytového domu číslo 49 až po chodník ulice 
Laca Novomestského sa vybuduje nový chodník so živičným povrchom. V napojení 
Svätoplukovej ulice na ulicu Laca Novomeského sa obojstranne existujúce chodníky 
vybúrajú a zrealizuje sa bezbarierový prechod pre chodcov, so stavebnými úpravami pre 
nevidiacich občanov. 
Priľahlý chodník Svätoplukovej ulice bude rekonštruovaný v rámci projektu udržiavacích 
prác. Nakoľko verejné osvetlenie zasahuje do priečneho profilu komunikácie, chodník 
v rámci projektu udržiavacích prác sa rozšíri smerom do vozovky Svätoplukovej ulice 
o 150mm. 
 
6.0 PRIEČNE USPORIADANIE 
Priečny profil vozovky ostane zachovaný, len v súbehu s chodníkom sa zmenší o 150mm. 
Nakoľko sa jedná o jednosmernú komunikáciu a šírka vozovky aj po zúžení bude minimálne 
4,28m, čo pre jeden jazdný pruh je vyhovujúce. Zo strany chodníka budú zvýšené betónové 
obrubníky 15/26/100, ktoré sa osadia v rámci projektu udržiavacích prác. Priečny sklon 
vozovky zostane zachovaný.  
Navrhovaný chodník bude šírky 1,75m. Zo strany vozovky bude lemovaný zvýšenými 
betónovými obrubníkmi 15/26/100, zo strany zelene o 30mm zvýšenými betónovými 
obrubníkmi 5/20/100 (obrubník bude osadený obrátene, aby poloblúk bol v betónovom 
lôžku). 
   

7.0 KONŠTRUKCIE 
7.1 rozšírenie vozovky v oblúku 
asfaltový betón AC O 11 s modifikovaným  
asfaltom PMB 50/70 ..............................................................   AC 11 O; 60mm;  STN 73 6121 
spojovací asfaltový postrek ........................................................... AP 0,6kg/m2; STN 73 6129  
podkladný betón tr. C20/25 .....................................................  C20/25; 200mm; STN 73 6123 
štrkodrvina fr. 16-32 ..............................................................ŠD 16-32; 150mm; STN 73 6126 
zhutnená zemná pláňD=97,5%; C=100% ........................................................... STN 73 6133    
 
Spojenie betónu existujúcej a novo navrhovanej konštrukcie bude oceľovými trnmi priemeru 
30mm, dĺžky 500mm. 250mm sa zavŕta do existujúceho betónu a 250mm bude v novo 
navrhovanom betóne.  
Rozšírená vozovka bude zo strany priľahlej k zatrávnenej ploche lemovaná betónovým 
obrubníkom 15/26/100, zvýšeného od úrovne vozovky o 150mm. Obrubníky sa uložia do 
lôžka z betónu C8/100 s bočnou oporou. 
 
7.2 rekonštrukcia existujúcej vozovky 
asfaltový betón AC O 11 s modifikovaným  
asfaltom PMB 50/70 ..............................................................   AC 11 O; 60mm;  STN 73 6121 
spojovací asfaltový postrek ........................................................... AP 0,6kg/m2; STN 73 6129 
Asfaltový postrek bude realizovaný až po vyčistení a vyplnení existujúcich dilatačných škár 
a po dôkladnom očistení podkladného betónu po frézovaní.    
  
7.3 chodníky so živičným krytom 
asfaltobetón AC O 8................................................................   AC 8 O; 40mm;  STN 73 6121 
lepenka asfaltovaná nepieskovaná ..........................................................   A-4H; ON výrobcu  
podkladný betón tr. C20/25 .....................................................  C20/25; 100mm; STN 73 6123 
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štrkodrvina fr. 16-32 ..............................................................ŠD 16-32; 150mm; STN 73 6126 
zhutnená zemná pláňD=95%; C=100% .............................................................. STN 73 6133    
 
7.4 chodníky s dláždeným krytom (dlažba pre nevidiacich) 
Zámková dlažba červenej farby........................................................  ZD; 60mm; ON výrobcu 
s polguľovitými zvrchlíkmi (pozdĺžnymi žliabkami)  
lôžko z kameniva fr. 4-8mm ................................................................  K; 30mm; ON výrobcu 
podkladný betón tr. C20/25 .......................................................  C20/25; 50mm; STN 73 6123 
štrkodrvina fr. 16-32 ..............................................................ŠD 16-32; 150mm; STN 73 6126 
zhutnená zemná pláňD=95%; C=100% .............................................................. STN 73 6133    
 
Výplň škár dlažby triedeným štrkopieskom fr. 0-4.  

 
8.0  ODVODNENIE 
Pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi vozovky bude dažďová voda odvádzaná do jestvujúcich 
odvodňovacích zariadení. Nakoľko vozovka má v určitom úseku obrátený priečny sklon 
a jeho preklopenie by si vyžadovalo tento celý úsek vybúrať a nahradiť novou konštrukciou je 
navrhnutý jeden uličný typový vpust, z ktorého bude dažďová voda odvádzaná do existujúcej 
kanalizácie kanalizačným potrubím z PVC DN 200. Preklopenie priečneho sklonu by malo 
vplyv aj na priľahlé betónové plochy, ktoré by bolo potrebné zrekonštruovať. Nakoľko nebol 
overovaný priebeh podzemných vedení predpokladáme dĺžku prípojky kanalizácie 6,00m.  
Z novo navrhovaného chodníka priečnym sklonom 2% bude dažďová voda odvádzaná do 
odvodňovacích zariadení Svätoplukovej ulice.  
    

9.0  BÚRACIE A ZEMNÉ PRÁCE 
9.1 BÚRACIE PRÁCE 
Existujúci živičný povrch hrúbky 40mm sa vyfrézuje na ploche 818,80m2. Následne aj 20mm 
existujúceho podkladného betónu na ploche 839,20m2. Následne sa vyčistia dilatačné škáry. 
Súčasne sa vybúra aj existujúca živičná vozovka na ploche 3,60m2 a betónové chodníky na 
ploche10,50m2. 
Vybúrajú sa betónové obrubníky 15/26/100 (82,10m), 5/20/100 (7,10m), včítane lôžok 
a bočných opôr.  
Vybúrané hmoty sa odvezú na ekologickú skládku.  
Podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z. betón je skupiny 17, podskupiny 01, druh odpadu 01, a 
kategória odpadu O. Živica je skupiny 17, podskupiny 03, druh odpadu 02 a kategória 
odpadu O. 
 
9.2 ZEMNÉ PRÁCE 
V rámci zemných prác budú realizované výkopy v zemine tr. 3 pre realizáciu konštrukcie 
vozovky (rozšírenie v oblúku), chodníka, uličného vpustu a kanalizačnej prípojky. Výkopy 
predstavujú 64,60m3. 1,20m3 bude použitých na spätné zásypy so zhutnením. Prebytočná 
zemina 63,40m3 bude odvezená na ekologickú skládku. 
Na plochy určené na zatrávnenie (101,30m2) sa rozprestrie humusovitá zemina mocnosti 
200mm získaná nákupom. Zahumusované plochy sa následne osejú trávnym semenom 
parková zmes v množstve 6dkg/m2. Zatrávnené plochy je potrebné pravidelne polievať. Po 
vzídení trávnika, prípadné hluché miesta doosiať. Trávnik je potrebné pravideľne kosiť 
a zhrabky okamžite z trávnika odstraňovať.  
Podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z. zemina je skupiny 17, podskupiny 05 a druh odpadu 06, druh 
odpadu O. 
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10.0  INŽINIERSKE SIETE 
V rámci geodetických prác boli zamerané všetky viditeľné povrchové znaky inžinierskych 
sieti. Overenie priebehu vedení u majiteľov a správcov vedení nebolo zo strany zadávateľa 
požadované. Pred zahájením stavebných prác je potrebné zistiť priebeh dažďovej 
kanalizácie, do ktorej bude zaústená novo navrhovaná vpust. V lokalite realizácie vpustu 
a kanalizačnej prípojky bude potrebné preveriť priebeh existujúcich podzemných vedení, 
nakoľko výkopové práce pre tieto konštrukcie budú pod úrovňou podzemných vedení. 
 
 
V Bratislave    :   júl 2017 
Spracovala     :   Elena Horváthová  
                            
 
 


