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A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

A..... 1.1. Identifikané udaje stavby a identifikacné tdaje spracovatela

Nazov stavby: PRESTAVBA DOMU SMUTKU
Investor: Mesto Pezinok
Miesto stavby: Pezinok, p.¢. 1941/41, 46

A.... 1.2. Identifikaéné udaje spracovatel'a

GENERALNY PROJEKTANT Ing. arch. Vladimir Halamicek AA
ARCHITEKTURA

STAVEBNA CAST

A.... 1.3. Prehfad vychodiskovych podkladov

- Obhliadka terénu
- Kbpia z katastralnej mapy
- Geometrické zameranie

A.... 1.4. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby
Zaciatok vystavby: 09/ 2017

Ukoncenie vystavby: 11/ 2017

A..... 1.5. Clenenie stavby na stavebné objekty

S0.01 - Prestavba domu smutku

A.... 1.6. Clenenie stavby na ¢asové etapy

Stavba bude realizovana v jednej etape, kontinualne, bez preruseni.

A.... 1.7. Predpokladané celkové naklady stavby
Novostavba prestavby DS bude zrealizovana kontinuéine, bez preruseni.

Predpokladana investicia: cca 30 000 €

A.2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

A..... 2.1. Strucna charakteristika izemia

Stavba je situovana meste Pezinok, miestna Cast cajla, na p.¢. 1941/41. Pozemok je umiestneny v intravilane mesta, v
sucasnosti je pozemok definovany ako stavebny, na pozemku su zrealizované pripojky inZinierskych sieti. Navrhovany objekt je
v sllade s funkénym vyuzitim dzemia. Od ulice Cajlanska — z juznej strany, odkial bude pristup na stavenisko.

A.... 2.2, Funkcné vyuzitie, Dispozicia

Stavajuci objekt predstavuje budovu sliziacu na organizovanie smutocnych obradov. Objekt je jednopodiazny bez podpivni-
¢enia. Objekt ma pozdlzny podorysny tvar, pouZity je stenovy a stlpovy nosny systém.

Objekt je prestreSeny plochou nepochddznou strechou s minimalnym sklonom Odvodnenie je rieSené pomocou chrli¢ov na
nezastavanu travnatd plochu. Povrchové materialy pouzité na stavbe su prevazne omietkové zmesi v kombinacii s kamennou dlazbou.
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A.3 Sl'JI:IRNNY PREHLAD VYBAVENIA STAVBY, POTREBY SUROVIN, VZNIKU A LIKVIDACIE ODPADOV A ICH
ZDOVODNENIE

A.... 3.1 Sahrnny prehlad vybavenia stavby
V objekte sa nenachadzaju ziadne vyrobné prevadzky.
A.... 3.2, Sthrnny prehlad vzniku a likvidacie odpadov a ich zdévodnenie

V objekte nie je uvazované so ziadnou prevadzkou, ktora by produkovala iné odpady ako komunalny odpad. Odpad, ktory
vznika prevadzkou a uzivanim objektu bude uskladriovany v kontajneroch spol. a bude separovany na papier, sklo a netriedeny odpad a
bude skladovany v priestoroch na to vyhradenych, s priamym pristupom z vonkajSej komunikacie a bude odvazany po vytvoreni
zmluvného vztahu s firmou, ktora bude zabezpecovat jeho odvoz, uskladnenie alebo recyklaciu.

Odpadové hospodarstvo (dalej len OH) stavby riesi nakladanie s odpadmi v dvoch zékladnych &asovych horizontoch. V prvom
¢asovom horizonte vznikaju odpady v dvoch Urovniach, z adaptécie stavby — zo stavebnych Cinnosti pri budovani stavby (Cast A, tab.
¢.1). V druhom ¢asovom horizonte z budicej prevadzky stavby (East B, tab. ¢.1) vznikaju odpady z prevadzky dokonéeného objektu
(Gast C, tab. €.1) - budlcej prevadzky, ktoré budu separované a zabezpefované opravnenymi firmami na odvoz, zne$kodnenie
a zhodnotenie odpadov na zéklade zmluvného vztahu. Komunalne odpady budu rieSené opravnenou osobou na nakladanie s KO.

Uvedené mnozstva jednotlivych druhov odpadov v asti A vychadzaju z vykazu vymer zameraného objektu a spevnenej
plochy. Skutoéné mnozstvad odpadov budi zdokumentované vo vedenej evidencii odpadov. Mnozstva odpadov v Casti B su len
orientaéné, urené odbornym odhadom s ohladom na predpokladané kapacity a zabudované technologické zariadenia.

Tabulka €. 1
Pol. | Katalogové Kategoria | Mnozstvo odp. v
¢. Cislo odp. | Nazov odpadu odp. [tir]
Cast' A - Budovanie a dokonéenie stavby
6. 170506 | Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 03 (odpad z vykopov, cca 2500 m2) 0 0,40
2. 150102 Obaly z plastov 0 0,01
3. 1501 06 ZmieSané obaly (zmes obalov z dreva, papiera, plastov, kompozitnych materidlov a pod. zo 0] 0,05
stavebnych materialov)
4. 150110 Obaly obsahujuce zvySky nebezpeénych latok alebo kontaminované NL (plastové a Fe N 0,005
obaly z farieb, lakov, riedidiel, a pod., so zvySkami NL)
5. 150202 | absorbenty, filtracné materialy (vratane olejovych filtrov inak neSpecif.), handry na N 0,005
Cistenie, ochranné odevy kontaminované NL
6. 17 01 07 Zmesi beténu, tehl, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106 (stavebny 0 0,40
odpad z Cistenia stavby od zbytkov z pouzitych stavebnych materialov)
7. 1702 01 Drevo (odpad z drevenych kon$trukcii stavby — krov, debnenia, ...) 0 0,80
8. 17 02 02 Sklo (odpad zo sklenenych konStrukénych prvkov stavby) 0 0,05
9. 1704 02 | Hiinik (odpad z Al kon$trukénych prvkov stavby) 0 0,02
10. 170405 [ Zelezo a ocel (odpad zo Zeleznych kongtruk&nych prvkov stavby) 0 0,20
1. 150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,02
12. 2003 01 Zmesovy komunainy odpad (odpad z prevadzky zariadenia staveniska — 1x240x3/7) 0 0,05
Cast' B - Budiica prevédzka stavby- KOMUNALNY ODPAD
1. 150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,02
2. 150102 Obaly z plastov 0 0,05
3. 1501 06 ZmieSané obaly 0 0,10
4. 150107 | Obaly zo skla 0 0,05
5. 2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0 0,20

Nakladanie s odpadmi — skladkovanie, zhodnotenie

Pdvodca odpadov, ktorym je investor stavby, pre oba ¢asové horizonty vzniku odpadov je povinny vypracovat viastny program
pdvodcu odpadov, v stlade so zakonom €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a nim vypracovany program predloZit na schvalenie prislusSnému
organu Statnej spravy v odpadovom hospodérstve. Pre nakladanie s nebezpeénymi odpadmi je pdvodca povinny poZiadat prisludny
obvodny rad ZP o sthlas na nakladanie s NO.

Odpady vznikajuce budu rieSené priebezne podla potreby, tak ako budud vznikat, vybranym stavebnym dodavatelom. Odpady
zo stavby budu ukladané do pristaveného kontajneru (& 5 m?), resp. priamo na vozidlo stavebného dodavatela a podfa druhu odpadu
budl odvazané na materidlové zhodnotenie, pripadne na zneSkodnenie ulozenim na riadenej skladke, uréenej pre dany druh odpadu.
Stavebné odpady, ktoré vznikn( sanaciou existujucich stavebnych prvkov, je mozné zhodnotit priamo na pozemku stavby. Preto vSetky
vhodné stavebné odpady na materialové zhodnotenie budd v zmysle platnych zakonov odovzdavané spracovatelom do
zodpovedajucich zariadeni.
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Stavba bude rieSena primerane buducim podmienkam prevadzky objektu. Na verejnom priestranstve je mozné vytvorit
vonkajsie stojisko kontajnerov na KO. Preto priestory na nakladanie a zhromazdovanie vzniknutych odpadov su rieSené na vonkajSe;
ploche. Kontajnery s KO budu v dohodnutom &ase vyvazané zodpovednym pracovnikom prevadzky pdvodcu na miesto pristupné
zbernému vozidlu odberatela, Senica. Odber na zneSkodnenie a zhodnotenie bude rieSeny v dohodnutych intervaloch s oprdvnenym
odberatefom.

Povinnosti pdvodcu komunalnych odpadov vyplyvaju z ustanoveni VZN o nakladani s komunélnymi odpadmi v zneni
neskorsich predpisov, vydané MU Pezinok a platia pre véetky pravnické osoby alebo fyzické osoby, €0 znamena, 7e nebezpetné
odpady, uvedené v tabulke ¢.1, musi pévodca oddelene zhromazdovat od ostatnych odpadov a zabezpedit ich zneSkodnenie, resp.
zhodnotenie opravnenou osobou.

B./ TECHNIKCA SPRAVA

B........ 1.1. Zhodnotenie staveniska a planovanej stavby

Stavenisko je mozné hodnotit ako bezproblémové s dostatoénym pristupom pre nékladnu dopravu. Nachadza sa v Pezinku
medzi 2 ulicami Cajlanska a Malacka v areali cintorina v miestnej ¢asti Cajla. Pozemok je rovinaty upraveny.

Jedna sa o prestavbu stavajuceho objektu domu smitku na cintorine v miestnej ¢asti Cajla. Prestavba spociva v zhotoveni
bezbariérového pristupu do objektu pomocou rampy a zasklenim vstupnej Casti objektu a zvac¢Seniu interiéru. Zasah do nosnych
konStrukeii nie je planovany.

B........ 1.2. Stavebno - technické rieSenie stavby

B......... 1.1 Priprava Gzemia pre vystavbu

Uzemie je pripravené pre realizaciu predmetnej prestavby.

B......... 1.2  Zemné préce

Budu realizované v zmysle dokumentacie — stavebna ¢ast (architektura). Odvoz ornice nebude nutny kedze prestavba sa bude
vykonavat len na stavajucich Castiach stavby domu smutku. Budl odstranené prebytocné konstrukcie v exteriéri, Zakladanie nie je
rieSené. Na zastavanej ploche bude rieSena rampa pre imobilnych a nové schodisko.

B...oe. 1.3 Zakladanie

Nie je rieSené

B......... 1.4 Nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie

Stavba je navrhnuta ako jednopodlazna bez podpivnitenia s plochou strechou. Objekt ma navrhnuty stenovy a stipovy nosny systém s
prievlakmi. Jestvujuce obvodové steny na 1NP maju hr. 450mm. Nové nosné konstrukcie nie su rieSené.

Nenosné konstrukcie

Oporné steny vstupnej rampy st zhotovené z kamennych blokov ukladanych do pozinkovanych koSov tzv. gabionov. Lomovy kamen je
ukladany tak aby bol zamedzeny jeho dalsi pohyb v ramci ko3a.

Vodorovné nosné konstrukcie

Strop na 1NP je Zelezobeténovy, monoliticky.

B....... 1.5  Strecha

Jestvujlca strecha je rieSena ako jednoplastova neodvetrana s odvodnenim k obvodovym Castiam stavby cez chrlice.

B........ 1.6 Vyplne otvorov

Okna
Stéavajlce okna su prevazne drevené zdvojené okné profilom s dvojitym zasklenim. Projektant odpori¢a vymenu v3etkych okien za
nové, najlepsie plastové alebo hlinikové s izolaénym zasklenim min. 1,1 Wm2K-1.
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Projekt uvazuje s odstranenim jestvujiceho vstupného presklenia z ocelovych profilov a vybudovanim nového presklenia prestreSene;
terasy hlinikovymi zasklenymi dverami. Otvéranie dveri je rieSené posuvnymi bezprahovymi dverami pre bezbariérovy pristup.

Dvere
Nové interiérové dvere nie su predmetom projektu.

B......... 1.7 Podlahy
Skladby novonavrhovanych podlah:
P1 - vstupné schodisko

- PREFABRIKOVANE BETONOVE SCHODISKOVE STUPNE PREMAC FLAIR (h=150mm)  150mm
- BETONOVA MAZANINA POD STUPNE 100mm
- ZHUTNENY NASYP

pozn.: technolégia ukladania stupfiov na www.premac.sk

P2 - rampa + podesta schodiska

- DLAZBA ESTER, HR. 50mm
- PODSYP ZO STRKODRVINY  fr. 0-4, HR.  40mm
- STRKODRVINA fr. 0-32, HR. 150mm

- ZEMINA, (nasyp) ZHUTNENA

B......... 1.8 Z&modnicke prace a vyrobky (ZV)

Ako ZV su rieSené prevazne zabradlia rampy a nastupného schodiska. Budu opatrené Ziarovym zinkovanim a nasledne praskovou
farbou. Presna Specifikacia zamocnickych vyrobkov bude Specifikovana v dalSom stupni PD.

B...... 1.9 Tesarske prace a vyrobky

Nie st navrhnuté.

B......... 1.10 Povrchové Upravy

Po odstraneni vypliiovych konstrukcii budu opravené jednotlivé &asti stavebnych konstrukcii omietkovymi zmesami pribuznymi s tymi
ktoré su pouZzité na stavbe.

B.oooon. 111 V8eobecné Udaje a opis jednotlivych konstrukcii
Nula objektu: $01.01 = prestavba DS 0,000 = podlaha jestvujticej stavby 1NP

B..2 Stavebno-technické rieSenie stavby zo statického hladiska
Prestavba objektu neriesi zasahy do nosnych konstrukcii ani ich budovanie.

B.3 Udaie o technickom vybaveni objektu

Vsetky technické zariadenia objektu ostavaji v pévodnom stave a nie su rieSené Ziadne nové instalacie technickych profesii
elektro, okrem vymeny stropnych svietidiel.

V Pezinku, 07/ 2017
Spracovala: Ing. arch. Vladimir Halami¢ek
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