TECHNICKA SPRAVA
k SO-01 SPEVNENE PLOCHY

1. Identifikacné udaje

Néazov stavby ; Rekonstrukcia spevnenych ploch na Trnavskej ulici €.57- 63 v Pezinku
Miesto stavby : Pezinok, Trnavska ulica

Okres ; Pezinok

Obstaravatel : Mesto PEZINOK, Mestsky drad, Radni¢né nam. €. 7, 902 14, Pezinok
Projektant ; R-project - invest, s.r.0., PeCnianska 27, 851 01 Bratislava

Stupen : Stadia

Charakter stavby : rekonstrukcia

2. Zdovodnenie a umiestnenie stavby

Navrhované riesenie

Projekt ,Rekonstrukcie spevnenych pléch na Trnavskej ulici €. 57-63 v Pezinku® si dava za ciel zlepSit

funk&né a kultirne prostredie obytného sidliska vybudovaného v 70 a 80-tych rokoch minulého storocia.

Objekt SO-01 Spevnené plochy a chodniky riesi konStrukcie spevnenych ploch a chodnikov. Pozostava
z niekolkych typov konstrukcii a povrchov. Vytvorenych bude (resp. zoficialnenych) celkovo 26 pozdiznych,

Sikmych a kolmych stojisk.

Délezitym aspektom rieSenia je sfunkénenie odtoku povrchovych vod. V lokalite sa hromadia dazdové vody

a neexistuje dazdova kanalizacia preto je navrhnuté rieSenie so vsakovacimi drénmi.

3. Popis funkéného a technického rieSenia

Organizacia dopravy

Organizacia dopravy celej lokality sa mierne upravuje. Vetva 1 sa zjednosmerfiuje aby neprichadzalo ku
koliziam pri vyhybani vozidiel. Vetva 2 je vzhladom na prepojenie s Nalepkovou ul. (a moznostou vyhnit sa)

ostava obojsmernéa s upravenou prednostou v jazde.



Smerové a vyskové vedenie

Smerové vedenie vychadza z existujlcich priestorovych pomerov. Dizka Gpravy je 229 m (Verva 1- 133 m
a Vetva 2-96 m). Okrem priamych usekov tvoria trasu 3 smerové obluky s polomermi 12m, 50m a 6,5m. (Vetva
1). Pozdizne sklony st v hlavnych Usekoch 0,77 %(Vetva 1) resp. 0,67 % (Vetva 2).

Sirkové usporiadanie

Sirka komunikacie je 3,5 m (Sirka medzi obrubnikmi). V poslednom Useku Vetvy 2, kde sa obrubniky

neupravuju ostava pévodna Sirka — 3,25 m. Rozmery parkovacich stojisk st nasledovné:
- pozdizne stojiska 6,5x2,0 resp. 6,5x2,2m
- §ikmé stojiska (uhol 45%) Sirka 2,5 m, hibka stojiska (kolma) 4,4 m.
- kolmé stojiska 2,5 x 5,0 m (s roz&irenim plochy oproti z dévodu vychadzania vozidiel 3,5 +2,0 m)

Dve stojiska (. 11 a 12) maju pridruzenu plochu chodnika, aby sa mohli v pripade potreby pouzit pre tazko

zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby.

Konstrukcia vozoviek

Oprava komunikacie (asfaltovy povrch) hr. 140 mm ... 708m?2

- asfaltovy beton ABS |l STN 73 6121 40 mm
- spojovaci postrek 0,5 kg/m?2

- obafované kamenivo OKS || STN 73 6121 100 mm

- spojovaci postrek 0,5 kg/m?

konstrukcia vozovky celkom 140 mm
Parkoviska —hr. 520 mm ..403 m?

- beténova dlazba drenédzna (Siko) 8% Cervenej STN 73 6131 80 mm
- podsyp fr. 4-8 mm 40 mm
- Strkodrvina fr 0-32 STN 73 6126 200 mm
- Strkopiesok STN 736126 200 mm

- geotextilia (separacna) 200

konstrukcia vozovky celkom 520 mm



Chodnik —hr. 300 mm .18 m2

- betonova dlazba STN 73 6131 60 mm
- podsyp fr. 4-8 mm 40 mm
- Strkodrvina fr 0-32 STN 73 6126 100 mm
- Strkopiesok STN 73 6126 100 mm
konstrukcia vozovky celkom 300 mm
Odvodnenie

Odvodnenie spevnenych pléch a chodnikov je navrhnuté do vsakovacich drénov s akumulaénou
schopnostou. Drény sa budd nachadzat pod navrhovanymi parkoviskami s povrchom z beténovej drenédznej
dlaZzby aby bolo zaru¢ené rychle odvedenie véd z povrchu.

Dopravné znacenie

Dopravné znacenie upravuje rezim v lokalite. Vetvu 1 zjednosmerfiuje aby neprichadzalo ku koliziam pri
vyhybani vozidiel. Vetva 2 je vzhladom na prepojenie s Nalepkovou ul. (a moznostou vyhnut sa) ostava
obojsmerna s upravenou prednostou v jazde. Vodorovné znacenie pozostava z vyznacenia stojisk odliSnou
farbou dlazby.
Dopravné znacky musia byt vyrobené v zmysle platnych technickych noriem a umiestnené minimaine 50 cm od
okraja komunikacie a minimalne 2.1 m od povrchu zeme. Navrhované dopravné znacky su v zakladnom
(zmen&enom) rozmere, hlinikové lisované po celom obvode z reflexnou féliou. Dopravné znadky P1 musia byt

vyhotovené z reflexnej folie triedy 2. Rozmiestnenie dopravnych znaciek je zrejmé z prilohy €. 2.

4. Postup vystavby

Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.

vyburanie existujlcich vozoviek
Uprava podkladu vozoviek, ulozenie potrubi, kablov, chranigiek
prelozka stipov VO, oplotenie

polozenie konstrukCnych vrstiev vozoviek - dlazieb

O O O O O

dokonCovacie prace, mobiliér a sadovnicke upravy



Vytycenie
VytyCenie sa zrealizuje z vytyCovacej siete zalozenej pri zameriavani predmetného Uzemia. Suradnice

hlavnych vyty€ovacich bodov su zrejmé z vytyCovacieho vykresu (priloha €.5).

Buracie prace

Buracie prace pozostavaju z odstranenia starych vozoviek. V3eobecne sa riadia ustanoveniami vyhlasky C.
374/1990 Zb. Material z demolacie je mozné po Uprave (predrvenie na prislusnu frakciu) vyuzit pri dalSej

vystavbe. Jeho pouzitie musi pred zagatim prac schvalit zastupca investora.

V zmysle vyhlasky MZP SR &.284/2001 Z.z. bud(i mat vznikajice odpady nasledujuci charakter:

C. skupiny, Nazov druhu odpadu: Kategéria: Mnozstvo:

podskupiny

a druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 01 Beton 0 84t

17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 99t

17 04 05 Zelezo a ocel 0 0t

170503 Zemina a kamenivo obsahujlce nebezpeéné latky N Ot

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 0t

17 0506 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0 25t

1709 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako uvedené 0 0t
v170901,170902a 17 09 03

Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z vykopu a nasypania zemného telesa aZ po zhotovenie a zhutnenie plane pod

vozovku. Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vihkost rozprestretej zeminy sa
pred zaCatim prac nesmie odliSovat od hodnoty optimélnej vinkosti stanovenej skudkou PS o viac ako 3% (pri
zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade vacSej odchylky odsuhlasi z&stupca investora sposob Upravy

previhéenej zeminy.



Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky

pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN 72
1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m3.
Upravené podloZie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je
stanovena v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5). Plan musi byt zhotovena v prienom
sklone podla projektovej dokumentécie, tak aby bolo vZdy zabezpeCené jej odvodnenie. Dokonéend plan musi
byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt

aj prejazdy vozidiel.

Deformaény modul na plani Eqer2 by nemal klesnut pod 30 Mpa (chodniky) resp. 45 MPa (spevnené plochy).

Vozovka

Vozovka sa sklada z podkladovych vrstiev a krytu. Ako podkladové vrstvy st pouZité Strkodrva a Strkopiesok.
Podkladové vrstvy su definované v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zhotovuju sa podfa STN 73

6126 Stavba vozoviek — nestmelené podklady.

Podkladné vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi nebezpecenstvo, Ze teplota pri kladeni klesne pod 5° C.
Kladenie sa nesmie vykonavat ani pri silnom alebo dihotrvajucom dazdi. Po rozprestreti sa hned zaéne so
zhutriovanim. Zhutfiuje sa kazda vrstva samostatne. Vrrstva sa zhutfiuje od okrajov ku stredu. Zhutiiovanie sa
opakuje az po dosiahnutie poZadovanej miery zhutnenia. Nestmelena vrstva zo Strkodrviny musi byt
v technologicky najkratSom &ase prekryta nadvazujlcou vrstvou. Pred pokladkou dalSej vrstvy sa kontroluje
modul pretvamosti z druhého zatazovacieho cyklu E g statickou zatazovacou skuskou. E ¢ musi byt najmenej
120 MPa (pre ochrannu vrstvu) a 180 MPa (pre podkladovu vrstvu), alebo podla poZiadaviek vyrobcu dlazby.

Pomer E g2 / E gero musi byt mensi ako 2,5.

Na zhotovenie a skuSanie diaZdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast 1. Tato norma sa zaobera aj

problematikou osadzovania obrubnikov.

Zvlastne upozornenie

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné dat vytycit vSetky podzemné inzinierske siete ich spravcami

a v pripade kolizie s objektom ochranit resp. dat prelozit.

Ochrana podzemnych véd pocas vystavby
Pri realizacii stavebnych prac je nutné zabezpecit dobry technicky stav vozového parku ako aj disciplinu

aby nedoslo k tniku ropnych latok do terénu.



Doprava pocas vystavby

Verejnd doprava poCas vystavby bude len Ciastoéne obmedzena. Pri realizacii sa nenaru$i organizacia

dopravy v rieSenej lokalite. Organizacia dopravy a dopravné znaCenie poCas vystavby je rieSené v prilohe €. 6.

Dokoncovacie prace

Dokoncovacie prace pozostdvaju z dosypania a zhutnenia krajnic, zahumusovania svahov zemného
telesa v hrubke 0,15 m aich zatravnenim. Zatravnenie je potrebné oSetrovat. Je nutné prevadzat pravidelnl

drzbu priekop a krajnic a odvodriovacich zariadeni.

Bratislava, december 2012 Viypracoval : Ing. Martin Kerak



