
Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 10.07.2018

Stavba :Rekonštr. chodníka na Bratislavskej ul. v Pezinku

Objekt :SO 01 - Chodníky - 1.etapa

Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-6612   Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2 289,000 m2 0,230 66,470 20

2 221 11310-7132   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 67,000 m2 0,500 33,500 20

3 221 11310-7143   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2 67,000 m2 0,316 21,172 20

4 221 11310-7223   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2 860,000 m2 0,400 344,000 20

5 221 11310-7231   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2 460,000 m2 0,225 103,500 20

6 001 12220-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 17,000 m3 20

7 001 12220-1102   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 230,000 m3 20

8 001 13320-2120   Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 6,699 m3 20

0,5*0,5*1,1*16+0,5*0,66*1,1*5+0,5*0,88*1,1 =   6,699

*pre zábradlie pätky

9 272 16270-1104   Vodorovné premiestnenie výkopu do 9000 m horn. tr. 1-4 253,699 m3 20

17+6,699+230 =   253,699

10 253 17120-41110  Uloženie sypaniny bez zhut. na skl. -poplatok 253,699 m3 20

11 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1 209,000 m2 20

859+289+29+32 =   1209,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00000 568,642

2 - ZÁKLADY

12 011 27431-3711   Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 1,313 m3 2,20755 2,89851 20

0,25*0,25*21 =   1,313

*horná časť pás nad pätkami v mieste zábradlia

13 011 27531-3711   Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30 6,699 m3 2,20755 14,78838 20

6,699 =   6,699

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 17,68689 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
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Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

14 211 34817-1111   Osadenie zábradlia  do 100 kg/m 21,300 m 0,00328 0,06986 20

9,8+0,16*5+0,32+9,8+0,38+0,2 =   21,300

15 MAT 553 0000201  oceľ. konštr. zábradlia 348,000 kg 0,00100 0,34800 20

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,41786 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16 321 45156-1111   Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr.do 100 mm 1 148,000 m2 0,20266 232,65368 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 232,65368 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

17 221 56485-1114   Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm 1 148,000 m2 0,33446 383,96008 20

18 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 32,000 m2 0,37080 11,86560 20

19 221 56495-2111   Podklad z minerálneho betónu hr. 150 mm 32,000 m2 0,37192 11,90144 20

20 221 56690-5111   Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom 4,000 m3 2,31018 9,24072 20

21 221 56712-2114   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm 1 148,000 m2 0,38302 439,70696 20

22 221 56712-2114   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm 11,000 m2 0,38302 4,21322 20

23 221 57713-5111   Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m 80,000 m2 0,09770 7,81600 20

32+48 =   80,000

24 221 57715-5112   Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 80,000 m2 0,14953 11,96240 20

25 221 57719-3229   Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m modifik. tr. II, hr. 100 mm 32,000 m2 0,23339 7,46848 20

26 MAT 592 451600   Dlažba zámková s vlnou premac 80mm  UNIVERSAL  s fázou špárou   sivá 867,590 m2 0,18500 160,50415 20

859*1,01 =   867,590

27 MAT 592 488101   Dlažba pre nevidiacich  10x20x6cm nopková sivá 19,190 m2 20

19*1,01 =   19,190

28 MAT 592 488102   Dlažba pre nevidiacich 10x20x6cm drážková červená 10,100 m2 20

10*1,01 =   10,100

29 221 59621-1233   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C nad 300 m2 1 148,000 m2 0,07400 84,95200 20

859+289 =   1148,000

30 221 59621-3118   Kladenie bet. dlažby pre nevidiacich do lôžka z ťaženého kameniva 29,000 m2 0,11200 3,24800 20

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 1 136,83905 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

31 271 89593-1111   Vpusť kanalizačná  z betónu tr. C 12/15  kpl 3,000 kus 2,71786 8,15358 20

32 221 89923-1111   Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže 3,000 kus 0,39903 1,19709 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 0,00 9,35067 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33 221 91400-1111   Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 12,000 kus 0,24570 2,94840 20
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Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
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číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

34 MAT 404 420275   Značka dopravná P8, P9, P11 - P13 na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 

750x750

3,000 kus 0,00220 0,00660 20

35 MAT 404 420513   Značka dopravná IP1 - IP2, IP3b - IP11 na FeZN podklade reflex. tr. 2 lis. okraj 

750x750

9,000 kus 0,00450 0,04050 20

36 MAT 404 420835   Značka dopravná E2 - E8 na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 500x150 3,000 kus 0,00100 0,00300 20

37 MAT 404 459600   stlpik 12,000 ks 0,00200 0,02400 20

38 MAT 404 459610   Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový+2 dopr. značky 2,000 ks 0,00130 0,00260 20

39 221 91451-1111   Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom 2,000 kus 0,10941 0,21882 20

40 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy 40,000 m2 0,00014 0,00560 20

41 221 91570-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú 40,000 m2 0,00032 0,01280 20

42 221 91574-2230   Vodorovné značenie krytov dočasné nalepením profil. pásky 3M vodiacich prúžkov š. 

300 mm

360,000 m 0,00079 0,28440 20

43 221 91631-1123   Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 25,000 m 0,15555 3,88875 20

25 =   25,000

44 MAT 592 17A105   Obrubník cestný Prefa 1000/150/250mm 25,250 kus 20

45 221 91656-1111   Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 160,000 m 0,10562 16,89920 20

46 MAT 592 173208   Obrubník záhonový 100x5x20 161,600 kus 0,02200 3,55520 20

160*1,01 =   161,600

47 011 95300-100101 dočasné dopravné značenie  30ks 1,000 kpl 0,00251 0,00251 20

48 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 568,642 t 20

49 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 5 117,778 t 20

568,642*9 =   5117,778

50 272 97908-2213   Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 568,642 t 20

51 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok 568,642 t 20

52 272 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 568,642 t 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 27,89238 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 1 424,84053 568,642

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

53 711 71113-2210   Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová 67,000 m2 0,00017 0,01139 20

*pri styku s rod domami

67 =   67,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,01139 0,000
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PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,01139 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 1 424,85192 568,642
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