SO 01: Chodník na Cajlanskej ulici- od  RD č. 239 po križovatku Cajlanská-Dona Santnera, Pezinok  – rekonštrukcia.
                         Sprievodná správa

Pôvodný stav.

     Chodník sa nachádza na ul. Cajlanská  v Pezinku.  Rekonštruovaná časť začína pri kostole  od križovatky Cajlanská a Dona Santnera a končí za  rodinným domom č. 239. Plochy sú vyznačené na priloženej situácii. Povrch chodníkov je z asfaltu hr. a´ 3 cm, pod ktorým sa nachádza betónový podklad.. Pri ceste je lemovaný betónovými obrubníkmi hr.15 cm a zo strany rodinných domov je zväčša bez obrubníkov. Asfalt je popraskaný a miestami úplne zdevastovaný. Okraj chodníka je miestami zarastený trávou. Časti chodníka si majitelia rodinných domov upravili zámkovou dlažbou a asfaltom. Tieto  časti zostanú v pôvodnom stave a nebudú sa upravovať. 
Navrhované udržiavacie  práce
       Stavebné práce začnú odstránením  existujúceho asfaltového povrchu hr. do 3 cm. Obrubníky pri miestnej komunikácii zostávajú pôvodné. Potom začnú výkopové práce pre osadenie nových parkových a cestných obrubníkov zo strany rodinných domov.  Rozsah a miesto doplnenia obrubníkov je uvedený v priloženom pôdoryse. V styku so zeleňou sa osadia parkové obrubníky hr. 5 cm a v časti prejazdov osobných vozidiel sú navrhnuté cestné obrubníky hr. 10 cm. Obrubníky sa osadia hneď na okraj existujúceho chodníka  s vyrovnaním do línie tak, aby nekopírovali drobné nerovnosti terajšieho chodníka. Predpokladajú sa drobné odchýlky do 5 cm. Vzniknutú medzeru je  nutné vyplniť betónom. Nakoľko prejazdy vo väčšine prípadov hraničia s neupraveným terénom, bude nutné vytvoriť zväčšené lôžko a  bočnú oporu, ktorá bude z betónu  tr. C 16/20.  Obrubníky sa osadia tak, že horná hrana obrubníkov bude na úrovni nášľapnej vrstvy nového asfaltu! Niektoré časti podkladného betónu bude nutné odfrézovať alebo odsekať aby sa zabezpečila rovinatosť a  potrebná výšková úroveň podkladu.  Odfrézovať podkladný betón je potrebné  v tých miestach kde sa nový asfaltový betón napája na  existujúcu zámkovú dlažbu alebo na existujúci povrch vjazdov do rodinných domov.  Napojenie  ma existujúce plochy je potrebné zrealizovať tak aby v týchto miestach nevznikli výškové rozdiely medzi novou a pôvodnou plochou! Styčné plochy zarezať. Predpokladá sa takáto úprava si 10 % plochy.         

        V mieste pri kostole /za domom č. 159/ v chodníku sa nachádza betónová plocha. Táto sa buď odfrézuje do hr 4 cm  alebo sa vyseká a zrealizuje  nová v požadovanej výške. Spôsob sa určí až po odstránení asfaltu a zistení hrúbky tohto betónu.
         Pred domom č. 173 sa nachádza na chodníku zámková dlažba.  Dlažba sa vybúra do sute, Existujúci podklad sa vyberie a nahradí sa 12 cm hrubou vrstvou kameniva spevneného cementom. 

         Pred domami č.195 a 219 sa nachádzajú hneď pri okraji chodníka oceľové plôtiky. Tieto sa spätne osadia do bočnej opory obrubníka. Pred domom č. 199  je položená zámková dlažba. Táto časť chodníka zostane v pôvodnom stave.  

          Nakoľko sa pri cintoríne  uvažuje zrealizovanie priechodu pre chodcov dodávateľ  osadí do chodníka dlažbu pre nevidiacich. Os brány na cintorín oproti rodinnému domu č. 219 je osou priechodu pre chodcov.
         Časť opravovaného chodníka sa nachádza aj popri oplotení  cintorína. Oplotenie je z betónových stĺpikov a oceľového pletiva. V tejto časti nie je možné uložiť obrubníky a tak sa chodník ohraničí debnením,  ktoré sa osadí tesne za pletivom. Po doasfaltovaní sa debnenie odstráni. 

         Pred asfaltovaním sa celá plocha očistí zametaním, napenetruje sa a následne sa zrealizuje  nová vrstva z  asfaltobetónu AC 8 O  hr. 3,0 – 5,0 cm.  Nakoniec sa upraví okolitý terén v nevyhnutnom rozsahu.
Poznámka:
        Nakoľko do chodníka počas výstavby si budú ukladať podzemné siete firmy pôsobiace v meste Pezinok, dodávateľ je povinný strpieť súčinnosť s prácami týchto firiem! Presný harmonogram spolupráce sa dohodne na pracovnom jednaní pred začatím prác. 
Dočasné dopravné značenie.
       Dodávateľ predloží PD dočasného dopravného značenia schváleného dopr. inžinierom. Pred zahájením prác je dodávateľ povinný  osadiť prvky  dočasného dopravného značenia.  Náklady s  tým spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny.  Za osadenie a udržovanie značenia zodpovedá dodávateľ. 

Nakladanie s odpadom:
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce vykonáva. 

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Náklady spojené s likvidáciou odpadu si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu.
Ostatné upozornenia
DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA !
Poznámka: Investor doporučuje  záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky staveniska.

Hlavné ukazovatele výmery.

Búracie práce:

Odstránenie  existujúceho liateho  asfaltu hr. a´ 3 cm                           .....           1660,70  m2
Odstránenie exist betónu  mimo chodníka                                             .....                6,00 m2

Odstránenie betónu v chodníku a spätná betónáž                                  .....               11,60 m2

Odfrézovanie alebo zosekanie povrchu betónu                                      .....            166,07 m2 
Vybúranie zámkovej dlažby pred RD č. 173- do sute                            ......              24,20 m2

Navrhované konštrukcie:

Betón asfaltový AC 8 0 hr. 3-5 cm                         ...................                     1 666,70 m2

Betónový obrubník hr. 50 mm                                ..................                        275,10 mb

Betónový obrubník hr.100 mm                               ...................                          17,00 mb
Debnenie okraja chodníka pri plote                         ...................                        151,25 mb
Dlažba pre nevidiacich červená- nopková                ...................                            1,84 m2
Dlažba pre nevidiacich červená-drážková                ...................                            0,64 m2

Kamenivo spevnené cementom hr.12 cm pred RD č. 173 .........                           24,20 m2

Ostatné práce potrebné k realizácii diela si dodávateľ zahrnie do ceny ponukového rozpočtu.

