
SO 01: Chodník na Cajlanskej ulici- od  RD č. 239 po križovatku 

Cajlanská-Dona Santnera, Pezinok  – rekonštrukcia. 

 

                 

                         Sprievodná správa 

 

Pôvodný stav. 

     Chodník sa nachádza na ul. Cajlanská  v Pezinku.  Rekonštruovaná časť začína pri kostole  od 

križovatky Cajlanská a Dona Santnera a končí za  rodinným domom č. 239. Plochy sú vyznačené na 

priloženej situácii. Povrch chodníkov je z asfaltu hr. a´ 3 cm, pod ktorým sa nachádza betónový 

podklad.. Pri ceste je lemovaný betónovými obrubníkmi hr.15 cm a zo strany rodinných domov je 

zväčša bez obrubníkov. Asfalt je popraskaný a miestami úplne zdevastovaný. Okraj chodníka je 

miestami zarastený trávou. Časti chodníka si majitelia rodinných domov upravili zámkovou dlažbou 

a asfaltom. Tieto  časti zostanú v pôvodnom stave a nebudú sa upravovať.  

 

Navrhované udržiavacie  práce 

       Stavebné práce začnú odstránením  existujúceho asfaltového povrchu hr. do 3 cm. Obrubníky 

pri miestnej komunikácii zostávajú pôvodné. Potom začnú výkopové práce pre osadenie nových 

parkových a cestných obrubníkov zo strany rodinných domov.  Rozsah a miesto doplnenia 

obrubníkov je uvedený v priloženom pôdoryse. V styku so zeleňou sa osadia parkové obrubníky hr. 

5 cm a v časti prejazdov osobných vozidiel sú navrhnuté cestné obrubníky hr. 10 cm. Obrubníky sa 

osadia hneď na okraj existujúceho chodníka  s vyrovnaním do línie tak, aby nekopírovali drobné 

nerovnosti terajšieho chodníka. Predpokladajú sa drobné odchýlky do 5 cm. Vzniknutú medzeru je  

nutné vyplniť betónom. Nakoľko prejazdy vo väčšine prípadov hraničia s neupraveným terénom, 

bude nutné vytvoriť zväčšené lôžko a  bočnú oporu, ktorá bude z betónu  tr. C 16/20.  Obrubníky 

sa osadia tak, že horná hrana obrubníkov bude na úrovni nášľapnej vrstvy nového asfaltu! 

Niektoré časti podkladného betónu bude nutné odfrézovať alebo odsekať aby sa zabezpečila 

rovinatosť a  potrebná výšková úroveň podkladu.  Odfrézovať podkladný betón je potrebné  v tých 

miestach kde sa nový asfaltový betón napája na  existujúcu zámkovú dlažbu alebo na existujúci 

povrch vjazdov do rodinných domov.  Napojenie  ma existujúce plochy je potrebné zrealizovať tak 

aby v týchto miestach nevznikli výškové rozdiely medzi novou a pôvodnou plochou! Styčné plochy 

zarezať. Predpokladá sa takáto úprava si 10 % plochy.          

        V mieste pri kostole /za domom č. 159/ v chodníku sa nachádza betónová plocha. Táto sa buď 

odfrézuje do hr 4 cm  alebo sa vyseká a zrealizuje  nová v požadovanej výške. Spôsob sa určí až po 

odstránení asfaltu a zistení hrúbky tohto betónu. 

         Pred domom č. 173 sa nachádza na chodníku zámková dlažba.  Dlažba sa vybúra do sute, 

Existujúci podklad sa vyberie a nahradí sa 12 cm hrubou vrstvou kameniva spevneného cementom.  

         Pred domami č.195 a 219 sa nachádzajú hneď pri okraji chodníka oceľové plôtiky. Tieto sa 

spätne osadia do bočnej opory obrubníka. Pred domom č. 199  je položená zámková dlažba. Táto 

časť chodníka zostane v pôvodnom stave.   

          Nakoľko sa pri cintoríne  uvažuje zrealizovanie priechodu pre chodcov dodávateľ  osadí do 

chodníka dlažbu pre nevidiacich. Os brány na cintorín oproti rodinnému domu č. 219 je osou 



priechodu pre chodcov. 

         Časť opravovaného chodníka sa nachádza aj popri oplotení  cintorína. Oplotenie je 

z betónových stĺpikov a oceľového pletiva. V tejto časti nie je možné uložiť obrubníky a tak sa 

chodník ohraničí debnením,  ktoré sa osadí tesne za pletivom. Po doasfaltovaní sa debnenie odstráni.  

         Pred asfaltovaním sa celá plocha očistí zametaním, napenetruje sa a následne sa zrealizuje  

nová vrstva z  asfaltobetónu AC 8 O  hr. 3,0 – 5,0 cm.  Nakoniec sa upraví okolitý terén 

v nevyhnutnom rozsahu. 

 

 

Poznámka: 

 

        Nakoľko do chodníka počas výstavby si budú ukladať podzemné siete firmy pôsobiace 

v meste Pezinok, dodávateľ je povinný strpieť súčinnosť s prácami týchto firiem! Presný 

harmonogram spolupráce sa dohodne na pracovnom jednaní pred začatím prác.  

 

Dočasné dopravné značenie. 

       Dodávateľ predloží PD dočasného dopravného značenia schváleného dopr. inžinierom. Pred 

zahájením prác je dodávateľ povinný  osadiť prvky  dočasného dopravného značenia.  Náklady s  tým 

spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny.  Za osadenie a udržovanie značenia zodpovedá 

dodávateľ.  

 

Nakladanie s odpadom: 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 

záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce 

vykonáva.  

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Náklady spojené s likvidáciou odpadu si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny. Po ukončení prác 

predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu. 

 

 

 

Ostatné upozornenia 

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ 

VŠETKY PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 

Poznámka: Investor doporučuje  záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa 

obhliadky staveniska. 

 

                                                                

Hlavné ukazovatele výmery. 

Búracie práce: 



Odstránenie  existujúceho liateho  asfaltu hr. a´ 3 cm                           .....           1660,70  m2 

Odstránenie exist betónu  mimo chodníka                                             .....                6,00 m2 

Odstránenie betónu v chodníku a spätná betónáž                                  .....               11,60 m2 

Odfrézovanie alebo zosekanie povrchu betónu                                      .....            166,07 m2  

Vybúranie zámkovej dlažby pred RD č. 173- do sute                            ......              24,20 m2 

 

 

 

Navrhované konštrukcie: 

Betón asfaltový AC 8 0 hr. 3-5 cm                         ...................                     1 666,70 m2 

Betónový obrubník hr. 50 mm                                ..................                        275,10 mb 

Betónový obrubník hr.100 mm                               ...................                          17,00 mb 

Debnenie okraja chodníka pri plote                         ...................                        151,25 mb 

Dlažba pre nevidiacich červená- nopková                ...................                            1,84 m2 

Dlažba pre nevidiacich červená-drážková                ...................                            0,64 m2 

Kamenivo spevnené cementom hr.12 cm pred RD č. 173 .........                           24,20 m2 

                                                            

Ostatné práce potrebné k realizácii diela si dodávateľ zahrnie do ceny ponukového rozpočtu. 

 


