SO 02- Rekonstrukcia asfaltovej plochy detského ihriska Za hradbami ,Pezinok.

Sprievodna sprava

Povodny stav.

Ihrisko sa nachadza medzi bytovymi domami Bernolakova ¢. 36-46 a Za Hradbami ¢. 3-15
v Pezinku na parcele ¢. 4319/37 k.4. Pezinok. Sklada sa z dvoch hracich ploch. Na juznej Casti st
osadené hracie prvky a severna Cast’ sluzi ako multifunk¢na hracia plocha. Cel¢ ihrisko je zapustené
60 cm pod urovnou okolitého terénu.

Projekt riesi len Cast’ sliziacu ako multifunkéné ihrisko. Na tito plochu vedu Styri vstupné
chodniky. Povrch je asfaltovy, priemernej hrubky a’3 cm. Asfalt je popraskany, miestami rozdrobeny
a z dilatanych Skar vyrasta trava a burina. V severnom rohu hracej plochy je namontovana hrazda /
pravdepodobne obyvatelmi sidliska/ . Odvodnenie je rieSené len v jednom mieste ato na juznej
strane pri vstupe na hraciu plochu. Je tu osadend ocelova vpust’ netypicka s otvormi z boku aj
V hornej Casti. Otvory na vtok dazd’ovej vody su nedostato¢né / priemeru asi 5 mm/.

Navrhované udrZziavacich prac

Stavebné prace za¢nl odstranenim hracej hrazdy a vyburanim existujiceho asfaltového
povrch. Po vyburani asfaltu sa vy¢istia dilata¢né Skary od nanosu blata, hliny a koreiiov . Po
vycisteni sa tieto Skary zaleju asfaltovou dilatacnou zélievkou. Otvory v odvodiovacej vpuste sa
zvéacsia na priemer 10 mm a ak bude treba upravi sa vyska osadenia. Existujiica cvi€iaca hrazda sa
naspit’ montovat’ nebude. Po tychto pripravnych pracach sa cela plocha ocisti zametanim a na takto
pripraveny podklad sa aplikuje spojovaci nater. Nakoniec sa zrealizuje sa nova obrusna vrstva
z asfaltového betonu AC 8 O, hr. 4,0 cm. Pri napojeni vstupov na existujuci asfaltobeton
chodnikov sa na spoje pouzije zalievka za studena. Plocha urena na obnovu je vyznacena
Vv priloZenej grafickej schéme.

Nakol'ko bude nutné sut’ a aj asfaltovy beton dopravovat’ k ihrisku z ulice za Hradbami cez
travnik, dodavatel’ tento uvedie do povodného stavu. Uprava terénnu s doplnenim ornice a S
vysadbou novej travy bude asi 120 m2.

POZNAMKA: Je vel'mi ddleZité zu¢astnit’ sa obhliadKy staveniska, nakol’ko doprava
asfaltobetonu a naslednej jej aplikdcia na opravovani plochu ma st’aZené podmienky, ktoré si
dodavatel’ zahrnie do ponukovej ceny! V pripade, Ze tak neurobi v dostato¢nej vyske, nebudi
mu tieto naklady uznané ako nepredvidatel’né prace!

Nakladanie s odpadom:

1. Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ zékon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stvisiace vSeobecne
zavazné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Povodcom odpadov vznikajtcich v dosledku uskuto¢iiovania stavebnych prac je ten, kto uvedené prace
vykonéva

3. Pévodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podl'a § 14 - drzitel'a odpadu podla
zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Naklady spojené s likvidaciou odpadu si dodavatel’ zahrnie do ponukovej ceny.



Docasné dopravné znacenie.

Pred zahijenim prac je dodavatel povinny  osadit prvky  dofasného dopravného
a bezpecnostného znaCenia. Naklady s tym spojené si dodavatel' zahrnie do ponukovej ceny. Za
osadenie a udrzovanie znacenia zodpoveda dodavatel’.

DODAVATEL JE POVINNY PREMERAT SI ZAUIMOVU OBLAST A DO CENY ZAHRNUT
VSETKY PRACE A DODAVKY POTREBNE K REALIZACII DIELA !

Hlavné ukazovatele vymery

Plocha asfaltového betonu AC 8 O ihriska Za Hradbami - 919,20 m2
Uprava terénu s doplnenim ornice a s vysadbou novej travy - 120,00 m2

Demontaz ocel'ovej hrazdy

Ostatné prace potrebné k realizacii diela si dodavatel’ zahrnie do ceny ponukového rozpoctu.



