SO 01: Chodnik na Cajlanskej ulici- od RD ¢. 239 po krizovatku
Cajlanska-Dona Santnera, Pezinok — rekons$trukcia.

Sprievodna sprava

Pévodny stav.

Chodnik sa nachadza na ul. Cajlanska Vv Pezinku. Rekonstruovana Cast’ zacina pri kostole od
krizovatky Cajlanska a Dona Santnera a kon¢i za rodinnym domom ¢. 239. Plochy su vyznacené na
prilozenej situacii. Povrch chodnikov je z asfaltu hr. a” 3 cm, pod ktorym sa nachadza betonovy
podklad.. Pri ceste je lemovany betonovymi obrubnikmi hr.15 ¢cm a zo strany rodinnych domov je
zvacSa bez obrubnikov. Asfalt je popraskany a miestami Uplne zdevastovany. Okraj chodnika je
miestami zarasteny travou. Casti chodnika si majitelia rodinnych domov upravili zamkovou dlazbou
a asfaltom. Tieto casti zostanu V pdvodnom stave a nebudu sa upravovat'.

Navrhované udrZiavacie prace

Stavebné prace zacnll odstranenim existujiiceho asfaltového povrchu hr. do 3 cm. Obrubniky
pri miestnej komunikacii zostavaji povodné. Potom za¢nu vykopové prace pre osadenie novych
parkovych a cestnych obrubnikov zo strany rodinnych domov. Rozsah a miesto doplnenia
obrubnikov je uvedeny v prilozenom podoryse. V styku so zelenou sa osadia parkové obrubniky hr.
5 cm a Vv casti prejazdov osobnych vozidiel st navrhnuté cestné obrubniky hr. 10 cm. Obrubniky sa
osadia hned’ na okraj existujuceho chodnika s vyrovnanim do linie tak, aby nekopirovali drobné
nerovnosti terajSicho chodnika. Predpokladaji sa drobné odchylky do 5 cm. Vzniknuti medzeru je
nutné vyplnit’ betonom. Nakol'ko prejazdy vo vécsine pripadov hranicia s neupravenym terénom,
bude nutné vytvorit’ zva¢sené 16zko a bo¢nti oporu, ktora bude z beténu tr. C 16/20. Obrubniky
sa osadia tak, Ze horna hrana obrubnikov bude na urovni nasl’apnej vrstvy nového asfaltu!
Niektoré casti podkladného betonu bude nutné odfrézovat’ alebo odsekat’ aby sa zabezpecila
rovinatost’ a potrebna vyskova uroven podkladu. Odfrézovat’ podkladny beton je potrebné v tych
miestach kde sa novy asfaltovy beton napéja na existujicu zamkovu dlazbu alebo na existujuci
povrch vjazdov do rodinnych domov. Napojenie ma existujiice plochy je potrebné zrealizovat’ tak
aby v tychto miestach nevznikli vyskové rozdiely medzi novou a pévodnou plochou! Styéné plochy
zarezat'. Predpoklada sa takato iprava si 10 % plochy.

V mieste pri kostole /za domom ¢. 159/ v chodniku sa nachadza betonova plocha. Tato sa bud’
odfrézuje do hr 4 cm alebo sa vyseka a zrealizuje nova v pozadovanej vyske. Spdsob sa urci az po
odstraneni asfaltu a zisteni hrubky tohto betonu.

Pred domom ¢. 173 sa nachadza na chodniku zdmkova dlazba. Dlazba sa vybura do sute,
Existujuci podklad sa vyberie a nahradi sa 12 cm hrubou vrstvou kameniva spevnené¢ho cementom.

Pred domami ¢.195 a 219 sa nachadzaji hned’ pri okraji chodnika ocel'ové plotiky. Tieto sa
spétne osadia do bo¢nej opory obrubnika. Pred domom €. 199 je polozend zamkova dlazba. Tato
cast’ chodnika zostane v povodnom stave.

Nakol’ko sa pri cintorine uvazuje zrealizovanie priechodu pre chodcov dodéavatel' osadi do
chodnika dlazbu pre nevidiacich. Os brany na cintorin oproti rodinnému domu ¢. 219 je osou



priechodu pre chodcov.
Cast’ opravovaného chodnika sa nachadza aj popri oploteni cintorina. Oplotenie je
z betonovych stipikov a ocelového pletiva. V tejto &asti nie je mozné uloZit’ obrubniky a tak sa
chodnik ohrani¢i debnenim, ktoré sa osadi tesne za pletivom. Po doasfaltovani sa debnenie odstrani.
Pred asfaltovanim sa celéd plocha oc€isti zametanim, napenetruje sa a nasledne sa zrealizuje
nova vrstva z asfaltobetonu AC 8 O hr. 3,0 — 5,0 cm. Nakoniec sa upravi okolity terén
V nevyhnutnom rozsahu.

Poznamka:

Nakol’ko do chodnika poc¢as vystavby si budi ukladat’ podzemné siete firmy pésobiace
v meste Pezinok, dodavatel’ je povinny strpiet’ sa¢innost’ s pracami tychto firiem! Presny
harmonogram spoluprace sa dohodne na pracovnom jednani pred zacatim prac.

Docasné dopravné znacenie.

Dodavatel’ predlozi PD do¢asného dopravného znacenia schvaleného dopr. inzinierom. Pred
zahdjenim prac je dodavatel povinny osadit’ prvky docasného dopravného znacenia. Néklady s tym
spojen¢é si dodavatel’ zahrnie do ponukovej ceny. Za osadenie a udrZzovanie znacenia zodpoveda
dodavatel.

Nakladanie s odpadom:

1. Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a suvisiace vSeobecne
zé&vizné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Pévodcom odpadov vznikajucich v désledku uskutociiovania stavebnych prac je ten, kto uvedené prace
vykonava.

3. P6vodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 - drzitel'a odpadu podl'a
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Naklady spojené s likvidaciou odpadu si dodavatel’ zahrnie do ponukovej ceny. Po ukonceni prac
predlozi dodavatel’ doklad o likvidacii stavebného odpadu.

Ostatné upozornenia

DODAVATEL JE POVINNY PREMERAT SI ZAUIMOVU OBLAST A DO CENY ZAHRNUT
VSETKY PRACE A DODAVKY POTREBNE K REALIZACII DIELA !

Poznamka: Investor doporucuje zdujemcom pred vypracovanim cenovej ponuky zlcastnit’ sa
obhliadky staveniska.

Hlavné ukazovatele vymery.

Buracie prace:



Odstranenie existujuceho liateho asfaltu hr.a” 3 cm
Odstranenie exist betonu mimo chodnika
Odstranenie betonu v chodniku a spétna betonaz
Odfrézovanie alebo zosekanie povrchu betonu

Vybtranie zamkovej dlazby pred RD ¢. 173- do sute

Navrhované konStrukcie:

Beton asfaltovy AC 8 0 hr. 3-5cm
Betonovy obrubnik hr. 50 mm

Betonovy obrubnik hr.100 mm

Debnenie okraja chodnika pri plote
DlaZba pre nevidiacich ¢ervena- nopkova

Dlazba pre nevidiacich ¢ervena-drazkova

Kamenivo spevnené cementom hr.12 cm pred RD €. 173

1660,70 m2
6,00 m2
11,60 m2

166,07 m2
24,20 m2

1 666,70 m2
275,10 mb
17,00 mb
151,25 mb
1,84 m2
0,64 m2
24,20 m2

Ostatné prace potrebné k realizacii diela si dodavatel’ zahrnie do ceny ponukového rozpoctu.



