
Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval:                                         

Projektant: Ing. Stanislav Majerčák JKSO : 

Dodávateľ: výberové konanie Dátum: 12.09.2018

Stavba : Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia chodníka Vajanského ul. v Pezinku

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 231 11121-2111   Odstránenie drevín výšky do 1 m s pňom v rovine 32,000 m2 0,00

kríky - zelený pás

2 231 11220-1112   Odstránenie pňov v rovine priemer 0,2-0,3 m 2,000 kus 0,00

3 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 

mm, do 200 m2

78,000 m2 0,00

4 221 11310-7142   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 

200 m2

103,000 m2 0,00

"plochy mimo vozovky :"   78,0 =   78,000

"vrchná časť vozovky :"     25,0 =   25,000

5 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 33,000 m 0,00

6 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 26,500 m3 0,00

53,0*(50/100) =   26,500

predbežne cca 50% objemu výkopov

7 001 12220-2201   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 53,000 m3 0,00

8 001 16230-1421   Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm 2,000 kus 0,00

9 001 16230-1921   Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm 2,000 kus 0,00

10 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 53,000 m3 0,00

11 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 125,000 m2 0,00

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY

12 002 28997-0111   Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisypaním 125,000 m2 0,00

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 221 45157-7777   Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm 125,000 m2 0,00

82,0+43,0 =   125,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

14 221 56475-2111   Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

150 mm

44,000 m2 0,00

"MSK I :"   44,0 =   44,000

15 221 56483-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm 85,000 m2 0,00

16 221 56485-1114   Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm 46,000 m2 0,00

17 221 56712-2111   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 100 mm 83,000 m2 0,00

"CBGM C5/6 :"   83,0 =   83,000

18 221 57713-5111   Asfaltový betón ACo - I vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m 25,000 m2 0,00

19 221 57715-1223   Betón asfaltový tr. 2 ložný ACl - II š. do 3 m hr. 60 mm 17,000 m2 0,00

20 221 59621-1121   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm, plochy 50-100 

m2

82,000 m2 0,00

21 MAT 592 450002   Dlažba zámková Klasiko o hr. 6 cm sivá 83,640 m2 0,00
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82,0*1,02 =   83,640

22 221 59691-1220   Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, plochy do 50 m2 43,000 m2 0,00

23 MAT 592 450001   Drenážna betónová dlažba SIKO 20 o hr. 8 cm 43,860 m2 0,00

43,0*1,02 =   43,860

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

24 271 89920-3111   Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg 1,000 kus 0,00

25 MAT 552 425100   Mreža pre vozovku s nálevkou 1,000 kus 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 221 91400-1111   Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, 

konzoly alebo objekty

4,000 kus 0,00

"pôvodné B31a + IP8 :"   1+1 =   2,000

"nové IP16 + E13 :"   1+1 =   2,000

pôvodné značky - premiestniť (2ks)

27 MAT 404 420500   Zvislé dopravné značky informatívne prevádzkové (IP16) 1,000 kus 0,00

28 MAT 404 420800   Zvislé dopravné značky dodatkové (E13) 1,000 kus 0,00

29 221 91451-       Montáž stĺpikov dopravných značiek - Dočasné dopravné 

značenie

1,000 EUR 0,00

A14, A19, A4b, B34+E8a, B34+E8c, C16, C6b, Z2a, Z4a

30 221 91451-1112   Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým 

základom a pätkou

2,000 kus 0,00

31 MAT 404 459610   Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 1,000 m 0,00

32 221 91533-1111   Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 

mm "V10d"

93,000 m 0,00

33 221 91631-1113   Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

7,000 m 0,00

34 MAT 592 1B0110   Obrubník cestný nábehový Premac 100x20x15cm sivý 7,000 kus 0,00

35 221 91631-1123   Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

60,000 m 0,00

27,0+33,0 =   60,000

36 MAT 592 174910   Obrubník cestný 100/15/26 100x15x26 so skosením 30,000 kus 0,00

28,0+2,0 =   30,000

37 MAT 592 174920   Obrubník cestný 100/15/26 100x15x26 bez skosenia 27,000 kus 0,00

38 MAT 592 176001   Obrubník oblúkový pre R=1,0 m, dĺ. 78 cm 4,000 kus 0,00

39 221 91656-1111   Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

8,280 m 0,00

4,21+4,07 =   8,280

40 MAT 592 1B0117   Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý 9,000 kus 0,00

41 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 

mm

33,320 m 0,00

vrchná časť existujúcej vozovky

42 221 91979-4441   Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živičných krytoch do 2 

m2

1,000 kus 0,00

Poznámky:

1. Ceny sa použijú pre dodatočnú úpravu vozoviek, a to len v 

prípade, že je vyvolaná príčinami, ktoré nie sú na strane 

dodávateľa.

43 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami 1,000 kus 0,00

bude premiestnené

44 221 97908-4216   Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 42,288 t 0,00
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45 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km 84,576 t 0,00

42,288*2 =   84,576

46 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok 42,288 t 0,00

47 272 99511-7110   Betón 17 01 01 (O) 4,843 t 0,00

4,843 =   4,843

48 272 99511-7151   Zemina a kamenivo netriedené s prímesami 93,720 t 0,00

"podkladná vrstva z kameniva :"   18,720 =   18,720

"prebytočný výkop, zemina :"       75,000 =   75,000

Objem prebytočného výkopku fakturovať podľa skutočnosti

49 272 99511-7171   Bitúmenové zmesi - asfalty do frakcie 30 cm s prímesami 18,643 t 0,00

18,643 =   18,643

50 272 99512-0120   Konáre, pne - biologicky rozložiteľný odpad 3,000 m3 0,00

51 221 99822-3011   Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 256,624 t 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

52 711 71116-1312   Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky 

Fondaline S 500 šírky 1,0 m

14,000 m2 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

53 764 76445-6953   Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120 2,000 kus 0,00

skrátenie dažďových zvodov - 2x

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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