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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 11120-1101   Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 148,800 m2 0,00

"náletová zeleň :"   1,0*148,8 =   148,800

2 272 11120-1401   Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu

148,800 m2 0,00

3 001 12220-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 18,040 m3 0,00

"zrovnanie terénu :"         26,04 =   26,040

"odpočet ručný výkop :"   -8,0 =   -8,000

4 001 12220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 26,040 m3 0,00

5 272 12370-2102   Ručný výkop v tr.3 - ochrana stromov 8,000 m3 0,00

"cca :" 1,0"m3"*8"ks stromov" =   8,000

v blízkosti koreňového systému stromov !

6 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 44,640 m3 0,00

0,4*(0,6+0,15)*148,8 =   44,640

7 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 44,640 m3 0,00

8 272 17420-1101   Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 70,680 m3 0,00

26,04+44,64 =   70,680

prebytočný výkop uložený na pozemku investora pozdĺž oplotenia

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY

9 001 21590-1101   Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 59,520 m2 0,00

0,4*148,8 =   59,520

dno výkopu základ. pásu

10 011 27432-1411   Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 44,040 m3 0,00

11 011 27435-1217   Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie 1,600 m2 0,00

0,4*0,25*16 =   1,600

12 011 27435-1218   Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie 1,600 m2 0,00

13 011 27436-1821   Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) 2,523 t 0,00

2,5227 =   2,523

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14 011 31127-2202   Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s 

výplňou C16/20

33,263 m3 0,00

133,05*0,25 =   33,263

15 MAT 593 3D0105   Tvárnica debniaca Premaco DT 25 50x25xš.25cm 213,000 kus 0,00

"20% :"   213,0"ks" =   213,000

Rezerva 20% z dôvodu prirezávania tvárnic !

Fakturovať sa bude podľa skutočnej potreby naviac tvárnic !

16 015 33817-1212   Osadzovanie stĺpikov pre ploty z plet. panelov do výšky 2 m so 

zabet. bet. tr. C 25/30

44,000 kus 0,00
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"S1 :"   44"ks" =   44,000

17 MAT 313 2A0506   Stĺpik UNIX 50 mm dĺž 2,00 m 44,000 kus 0,00

18 015 33817-1222   Osadzovanie stĺpikov pre ploty z plet. panelov do výšky 3 m so 

zabet. bet. tr. C 25/30

17,000 kus 0,00

"S2 :"   17"ks" =   17,000

19 MAT 313 2A0507   Stĺpik UNIX 50 mm dĺž. 2,25 m 17,000 kus 0,00

20 015 33817-2112   Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30 2,000 kus 0,00

21 MAT 313 2A0525   Vzpera koncová pre stĺpik UNIX 2,000 kus 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 013 96104-4111   Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 4,800 m3 0,00

"pätky pôvodného oplotenia :"

0,4*0,4*0,6*50"ks" =   4,800

23 015 96606-7111   Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí, lát, dosiek, plechu alebo 

drôt. pletiva

150,000 m 0,00

24 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 13,487 t 0,00

25 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 121,383 t 0,00

13,487*9"km" =   121,383

26 272 99511-7112   Betón, železobetón netriedený s prímesami 13,487 t 0,00

27 015 99815-2121   Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne rôzne monol. v. do 3 m 184,135 t 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

28 762 76213-1124   Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na zraz - ochrana 

stromov

76,800 m2 0,00

"8 kusy stromov :"

((1,2*4)*2,0)*8"ks" =   76,800

29 762 76213-1811   Demontáž debnenia stien z dosiek hrubých - ochrana stromov 76,800 m2 0,00

30 MAT 605 120820   Doska MD neomietaná 2 32 2,703 m3 0,00

((1,2*4)*2*0,032)*1,10"stratné"*8"ks" =   2,703

31 762 76219-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien 2,703 m3 0,00

32 762 76271-1820   Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva 120-224 

cm2 - ochrana stromov

131,200 m 0,00

33 762 76271-2120   Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 

224 cm2 - ochrana stromov

131,200 m 0,00

"100/200 - ochrana stromov - 8 ks :"

"zvislé stĺpy :"   (4*2,0)*8"ks" =   64,000

"zavetrenie :"     (1,1*4+1,0*4)*8"ks" =   67,200

34 MAT 605 151500   Hranol SM 1 2,886 m3 0,00

0,1*0,2*131,2*1,10 =   2,886

35 762 76279-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií 

viazaných

2,886 m3 0,00

36 762 99876-2202   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m % 0,00

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

37 767 76791-4130   Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m 150,000 m 0,00
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38 MAT 313 2A1035   Panel FÉNIX 1,53 / 2,5 m - zelený 60,000 kus 0,00

39 MAT 313 2A1036   Spinka UNIX 480,000 kus 0,00

40 767 99876-7201   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

6 m

% 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

41 800 00334-2      Oplotenie staveniska - na náklady dodávateľa 0,000 EUR 0,00

OST - vedľajšie rozpočtové náklady  spolu: 0,00 0,00

OSTATNÉ  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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