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Stavba:

Miesto: Pezinok Dátum:

Objednávateľ: Mesto Pezinok Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    766 - Konštrukcie stolárske

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Le phart

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
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Stavba:

Miesto: Pezinok Dátum:

Objednávateľ: Mesto Pezinok Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60 K 612401399 kpl 1,000

61 K 612456212 m2 1,875

46 K 619442431 m 19,200

19,200

33 K 632451431 m2 1,350

1,350

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54 K 941955002 m2 46,900

53 K 952901111 m2 50,000

44 K 953171007 ks 1,000

45 M 5524214300 ks 1,000

19 K 968061125 ks 1,000

18 K 968072455 m2 2,000

17 K 978013191 m2 1,800

16 K 978059511 m2 1,800

1,800

56 K 979011111 t 0,685

57 K 979011121 t 0,685

58 K 979089711 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

55 K 999281111 % 62,020

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

34 K 713131121 m2 3,840

3,840

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane dopravy na stavbu

Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou 

vlnou, s úpravou viazacím drôtom

1,2*3,2

1,5*1,2

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie

Prenájom kontajneru 2 m3

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  

-0,04600t

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných do 2 m2,  -0,06800t

Osadenie kovového predmetu,-konzola na 

premietač

Konzola na premietač

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t

3,2*6

Doplnenie cementového poteru s plochou 

jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 

30 mm

0,8+0,55

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m

Vyspravenie omietok po odborných profesiách

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na 

stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm

Zhotovenie rohov profilov pri opravách omietok

ROZPOČET

Zlepšenie techn.vybavenia jazyk.učebne na ZŠ Na bielenisku
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Le phart

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 M 6313670586 m2 3,917

36 K 998713202 % 0,675

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6 K 721180936 ks 3,000

3 K 721183803 ks 3,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 K 722180936 ks 8,000

4 K 722130801 ks 8,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

8 K 723180936 ks 4,000

5 K 723150801 m 4,000

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

37 K 725210821 súb. 1,000

39 K 725219201 súb. 1,000

40 M 6424310534 ks 1,000

38 K 725820810 súb. 1,000

41 K 725829201 ks 1,000

42 M 5514671040 ks 1,000

43 K 998725202 % 1,951

    763 - Konštrukcie - drevostavby

10 K 763121131 m2 4,480

4,480

11 K 763123112 m2 3,840

3,840

14 K 7631231123 m2 2,560

2,560

59 K 763129522 m2 2,560

2,560

13 K 763132110 m2 46,870

15 K 763167221 m2 1,000

12 K 998763201 % 13,451

    766 - Konštrukcie stolárske

2 K 76682109 kpl 1,000

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky 

do 12 m

Vybavenie učebne 0,00

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo 

šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou 

konštrukciou, 

3,2*0,8

SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil 

montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 

mm
SDK obklady  GKF hr. 12,5 mm-zakapotovanie 

VZT

1,4*3,2

Predsadená SDK stena , jednoduchá kca UW 100 

a CW 100 dosky 1x GKB hr. 12,5 mm

1,2*3,2

Predsadená SDK stena -obklad inštalácií- 1x 

GKBI hr. 12,5 mm

3,2*0,8

Umyvadlová nástenná batéria 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m

SDK predsadená stena  bez nosnej kca dosky 1x 

GKB hr. 12,5 mm na podkladné pásy

Umývadlo keramické vrátane sifonu

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 

nástennej,  -0,0026t

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

nástennej pákovej, alebo klasickej

Demontáž potrubia zvarovaného plynového do 

DN 32,  -0,00254t

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

výtokovej armatúry,  -0,01946t

Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej 

armatúry

Oprava vodovodného potrubia zaslepenie 

potrubia 

Demontáž potrubia vodovodného do DN 25,  -

0,00213t

Oprava plynového potrubia zaslepenie potrubia 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m

Oprava odpadového potrubia zaslepenie 

potrubia 

Demontáž potrubia odpadového alebo 

pripojovacieho -0,00380 t

Orsik kamenná vlna hrúbka 250 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

9 K 769083100 kpl 1,000

    776 - Podlahy povlakové

21 K 776401800 m 27,568

27,568

24 K 776411000 m 29,568

29,568

25 M 6970005090 m 31,046

20 K 776511820 m2 46,900

26 K 776541100 m2 46,900

27 M 2841305000 m2 49,245

22 K 776992127 m2 46,900

23 K 776992210 m2 46,900

28 K 776996110 m2 46,900

29 K 998776202 % 24,119

    781 - Dokončovacie práce a obklady

30 K 781445101 m2 1,875

1,875

31 M 5978651220 m2 1,969

32 K 998781202 % 0,544

    784 - Dokončovacie práce - maľby

48 K 784452261 m2 122,100

49 K 784452471 m2 122,100

122,100

51 K 784471119 m2 75,200

50 K 784481010 m2 75,200

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 21-02 kpl 1,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

52 K HZS000112 hod 30,000Drobné práce

75,200+46,9

Bandážovanie prasklín s vyspravením

Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 

3,80 m   

Elektroinštalcia

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané jednonásobné základné na 

podklad jemnozrnný  výšky do 3,80 m   

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané tónované s bielym stropom 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 

3,80 m   

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu veľ. 150x200 mm

1,25*1,5

Keramická obkladačka 150x200

Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 

mm

Príprava podkladu prebrúsením betónu  s 

vyčistením lepidla

Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 

plochy lepených s podložkou,  -0,00100t

Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych 

v pásoch

Podlaha PVC heterogénna - trieda záťaže 

34/43,

Demontáž soklíkov alebo líšt

(6,434+7+0,4*2)*2-0,9

Lepenie podlahových líšt soklových

(6,434+7+0,4*2+1)*2-0,9

Llišta PVC 

Demontáž  VZT odsávania s likvidciou odpadu
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